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                                                  A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA                                           027/15-2.A 

 

k dokumentaci pro stavební povolení (DSP) „Rekonstrukce komunikace-Kolonka“ II.ETAPA,  ve 
Strážném, okr.Trutnov, kraj Královéhradecký. 
 

 Obsah : 

 1. Identifikační údaje 

 2. Základní  údaje  o stavbě 

 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 4. Členění stavby 

 5. Podmínky realizace stavby 

 6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

 7. Předávání částí stavby do užívání 

 8. Souhrnný technický popis stavby 

 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

10. Dotčená ochranná pásma a chráněná území, zátopová území, kulturní památky… 

11. Zásah stavby do území 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a ŽP 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

15. Další požadavky 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE : 
 

Název stavby : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE-KOLONKA 

         SO.101 Vozovka SO.301  Vsakovací objekty 

Místo : Strážné 

Okres : Trutnov 

Kraj : Královéhradecký 

Katastrální území : Strážné 

Zadavatel (investor) : Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné 

 IČ : 00580180 

Charakter stavby : Rekonstrukce 

Zpracovatel dopravní části DSP : DiK  Janák, s.r.o. 

                                                         Dopravně inženýrská kancelář Trutnov 

                                                         IČ : 620 636 00 

Stupeň dokumentace : DSP (dokumentace pro stavební povolení) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ : 

Předmětný úsek pro rekonstrukci stávající místní komunikace – Kolonka II.etapa  navazuje na již 
rekonstruovanou I.etapu a to v km 0,180 00. Komunikace je součástí komunikačního skeletu obce 
Strážné s návazností na stávající místní komunikace a původní komunikační vjezdy. Jedná se o 
obslužnou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkční skupiny "C", t.j. minimální 
šířka vozovky 3,00 m s ohledem na stísněné poměry. Předmětná rekonstrukce komunikace Kolonka II. 
etapa bude umístěna na pozemních p.p.č. 3004,  2811/1, 2894/37, 2815/3, 2894/39, 2894/38, 2807, 
2894/1 vše v k.ú. Strážné. 

Zahájení stavby :       05.2018 (předpoklad) 

Dokončení stavby :   10.2018 (předpoklad) 

Celková délka rekonstruované vozovky MK ve druhé etapě činí cca 180,00 m (od km 0,180 do 
km 0,360). 

Jedná se o pozemky v zastavěném území obce (intravilán). Zábory jednotlivých pozemků - viz 
katastrální situace – B.3. 

Při rekonstrukci stávající místní komunikace od km 0,180 00 do km 0,360 00 je navrženo odvodnění 
vozovky MK jednostranným sklonem do dlážděného rigolu z K 10/I (od km 0,180 00 do km 0,300 00)  
a prostřednictvím trativodní šachty  (ŠK2), trativod zakončuje  horská vpusť HV 1  s přípojkou do 
nové dešťové kanalizace „DK1“ PP DN 300 mm, dl. cca 82 m, vedené v ose části rekonstruované 
komunikace (Š2 – Š5) s vyústěním vsakovacího objektu na pozemku p.p.č. 2894/1 v k.ú. Strážné. 
Dojde k výškové úpravě stávající uliční vpusti v km 0,320 00. Dojde k ochránění stávajících kabelů 
chráničkami (CH 6,7,8). V pravé části bude v délce 35,0 m uložen do betonového lože silniční 
betonový obrubník. Nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. 

Součástí DSP je úprava vstupů, vjezdů na okolní pozemky a na zpevněné plochy při vozovce.    

Rekonstrukce stávající místní komunikace a novostavba částí odvodnění dešťových vod, v 
předmětném území, je v souladu s Územním plánem. 

MěÚ Vrchlabí Odbor výstavby vydal dne  09.12.2015, pod č.j. SÚ/14937/2015-6,  Územní rozhodnutí 
o umístění stavby, pod spis.zn.: výst.14937/2015/P. 

Odtěžený nepoužitelný materiál z původního zpevnění a nepoužitelná zemina, případně zbytky větví, 
budou přemístěny na skládku zhotovitele stavby (DSP předpokládá cca do 15 km). Zhotovitel stavby v 
předstihu zajistí skládku nebo projedná s investorem místo uložení zemin a sutí a případný poplatek 
za uložení. Uložení dlažby, krajníků a obrub, pro zpětné použití, ornice a zeminy pro KTÚ se 
předpokládá na mezideponii zhotovitele stavby (v obci, DSP předpokládá do cca 3 km od těžiště 
stavby).  

Předpokládá se ztížení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí.  V blízkosti tras stávajících kabelů 
(kabely telekomunikační, kanalizace, vodovod, včetně přípojek, bude prováděno odkopání a úprava 
zemní pláně zásadně  ručně a s maximální opatrností!  

Hlavní pokládka obrusné vrstvy krytu vozovky musí být prováděna za teplého  nedeštivého 
počasí  na řádně očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  

Předmětná vozovka MK bude napojena na stávající plochy a komunikační vjezdy. Veřejné osvětlení 
je stávající.  

 

Pro DSP nebyl k dispozici geologický průzkum.  

Zájmové území se nachází mimo záplavové území. Přístupové trasy na stavbu vozovky MK budou 
realizovány ze silnice III/2956 a případně místních komunikací, v k.ú. Strážné.  
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Jedná se o stavbu trvalou. 
 
Stavba bude realizována ve stávající zástavbě a v jejím bezprostředním okolí. Počítá se s trvalými 
zásahy do okolních pozemků. Bude nezbytné, aby zástupce investora, v předstihu, projednal zásahy do 
okolních pozemků s jejich vlastníky (např. smlouvy o právu provést stavbu, věcná břemena, apod.). 
 
 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

� Mapový podklad a katastrální situace  z října 2014, zakázka č. 61/2014 vypracovala  (1.Geodetická 
Vrchlabí, Fügnerova 42, Vrchlabí, 543 01, tel.: 499422316), výškový systém B.P.V.,souřadnicový 
systém JTSK. Pro další stupeň PD nutno doměřit s aktuálním KN a s aktuálními průběhy 
inženýrských sítí, včetně hloubek uložení  

� Přehledné mapy a silniční mapa 

� Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a související 

� Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 65 – II. vydání 

� Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 66 (druhé vydání) 

� Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy TP 67 

� Odvodnění PK TP 83 

� Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí TP 84 

� Asfaltové emulze TP 102 

� Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používající asfaltové emulze bez obsahu dehtu 
TP 105  

� Navrhování  vozovek  pozemních komunikací  TP 170 a dodatek TP 170 

� Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací  TP 109 

� Zemní práce TKP 4 

� Hutněné asfaltové vrstvy TKP 7 

� Zvláštní zakládání TKP 29 

� Geologický průzkum – nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a nevhodné 
zásypy, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa na 
objednávku investora. 

 

 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Etapizace stavby není nutná vzhledem k danému rozsahu objemu stavebních prací. S ohledem na 
délku rekonstrukce MK se počítá s realizací v jednom uceleném úseku. 

• SO.101  VOZOVKA 

• SO.301  VSAKOVACÍ OBJEKTY 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 
Jedná se o stavbu trvalou - „Rekonstrukce komunikace-Kolonka“ II.etapa , pro stavební objekt  
SO.101 Vozovka a SO.301 Vsakovací objekty, ve Strážném. 
Bude zapotřebí zajistit časoprostorovou koordinaci mezi novostavbou dešťové kanalizace DK 1, 
kanalizačních šachet, dlážděným rigolem pro odvodnění dešťových vod ve II.etapě, vybudováním 
horské vpusti HV1, vsakovacích objektů a uložením chrániček ve II.etapě. Přes vypsané pozemky 
mohou procházet některé podzemní inženýrské sítě – nutná jejich ochrana.  Přístup k ZS se 
předpokládá ze silnice III/2956 a místních komunikací. 

Před započetím veškerých prací na rekonstrukci vozovky MK v obci Strážné nutno nechat 
vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců,  se zápisem  do stavebního 
deníku !!! 

Předpokládá se, že veškeré stávající průběhy inženýrských sítí jsou, pod zpevněnými plochami, 
ochráněny chráničkami, s výškovým krytím, dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.  a násl., příslušné normy ČSN 33 
3301, ČSN 73 6005 a Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a násl., apod. 

  
Zvlášť upozorňuji zhotovitele stavby na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být 
zakresleny, geodetem, orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno 
v situaci (zejména původní vodovod) – případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně 
řešeny na stavbě, za účasti TDI a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 

Během realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby,  v terénu 
výškově ověřeny s niveletou rekonstruované vozovky MK.  Výškové fixy státní nivelační sítě, na 
stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání staveniště, za účasti odpovědného 
geodeta (První Geodetická,  Fügnerova 42, Vrchlabí, 543 01, tel.: 499422316). 
 
Rekonstrukce vozovky MK bude řešena za částečného omezení provozu. Úplná uzavírka MK se 
předpokládá na nezbytnou dobu – dle postupu výstavby. Po každé pracovní směně bude daný úsek 
zprovozněn. 
 
Zhotovitel stavby zajistí, během rekonstrukce vozovky MK, přístupy ke stávajícím pozemním 
objektům RD a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové 
vozidlo TKO.  

 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

 

• Vozovka místní komunikace a vsakovací objekty – Obec Strážné.  

 

 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 

S ohledem na daný rozsah stavby bude předána stavba, do užívání, jako celek.  
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8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY : 

8.1 Stručný  popis  stavby : 

V rámci spodní stavby dojde odstranění zbylých částí živičných krytů a nestmelených podkladů (sutí a 
vybouraných hmot). Odkopávky a prokopávky nezapažené budou realizovány v nezpevněných 
místech vozovky.  Spodní stavba dále předpokládá výkopy rýh pro dešťovou kanalizaci, pro přípojky 
vpustí, pro podélnou drenáž, pro chráničky, včetně výkopů šachet pro uliční vpusti.  

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě vozovky MK bude nezbytné, kopanými 
sondami, ověřit hloubku průběhu jednotlivých podzemních sítí !   

V rámci řešení PD byl s investorem dohodnut předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní 
pláně vozovky MK, v aktivní zóně – a to výměnou neúnosných zemin za nesoudržné vhodné 
zeminy (např. štěrkodrtě) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky.  Dané úpravy výměny 
neúnosných zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutečnosti.  

 

 
Počítá se s úpravou zemní pláně se zhutněním (vozovka) a bez zhutnění (plochy terénních úprav). 
Mezideponie pro orniční a podorniční zeminy se předpokládá na deponii  zhotovitele stavby. 
Přebytečné zeminy  z odkopávek a prokopávek budou použity pro obsypy, pokud budou vhodné a 
zhutnitelné. Sutě budou přemístěny na skládku zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby v předstihu 
projedná se správcem skládky místo uložení zemin a sutí a případný poplatek za uložení. 

Bude nezbytné provést průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a dokladovat jejich výsledky - 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění  zemin a sypanin ! 

Vrchní stavba  - rekonstrukce vozovky místní  komunikace - Kolonka je realizována ve dvou  
etapách. 

Již realizovaný úsek I. etapy -  ZÚ v km 0,000 00 a KÚ v km 0,180 00 s napojením na stávající 
komunikaci (cca 5 m). 

II. etapa ZÚ v km 0,180 00 a KÚ v km 0,360 00 

Před započetím vlastní rekonstrukce vozovky si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti 
zemní pláně.    

Příčný sklon vozovky jednostranný 2,5 % - v přímé.  Šířkové uspořádání zohledňují účel a upravenou 
charakteristiku příčného uspořádání MO1k 3,75/3,75/30 (a = 2,75 m, e = 2 x 0,5 m), funkční skupiny 
"C". 

S ohledem na předpokládanou intenzitu provozu a skladbu dopravního proudu (osobní a dodávková 
vozidla podskupiny „O1“ a „O2“), je navržena konstrukce vozovky s nestmelenými podkladními 
vrstvami, třídy dopr. zatížení „T.D.Z. VI“ a to dle  Katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 
– dodatek, s minimálními úpravami: asfaltový beton střednězrnný (ACO 11+) v tl. 40 mm, spojovací 
postřik asfaltem (PS,A), obalované kamenivo (ACP 16+) v tl. 80 mm, recyklát asfaltový RA v tl. 180 
mm a štěrkodrť  ŠDA  v tl.  200 mm.  

V části úseku bude provedena rekonstrukce živičného krytu vozovky asfaltovým betonem 
střednězrnným (ACO 11+) v tl. 40 mm se spojovacím postřikem PS,A a po důkladném očištění 
stávající ložné vrstvy po odfrézování.   

Lemování živičného krytu vozovky bude realizováno nezpevněnou krajnicí a opevněným dlážděným 
rigolem z kamenných kostek K10/I do betonového lože. V pravé části bude v délce 35,0 m uložen do 
betonového lože silniční betonový obrubník.Pracovní spáry budou ošetřeny živičnou modifikovanou 
zálivkou. 

Hlavní pokládka obrusné vrstvy krytu vozovky musí být prováděna za teplého  nedeštivého 
počasí  na řádně očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  
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Odvodnění : 

Dešťová kanalizace  „DK 1“ ve  II. etapě: 

Je navržena v ose komunikace s vyústěním na p.p.č. 2894/1 do vsakovacího objektu. Celková délka 
činí 82 m. Trubní vedení je žebrované PP DN 300 mm. Vrcholová pevnost žebrovaných  trub bude 
SN16. Bude odvodňovat horskou vpusť HV 1 a podélný trativod.  Revizní šachty budou řešeny jako 
typové a to  Š 2 – Š 5, s litinovými šachtovými poklopy D 400.  
 
Podchycení opevněného dlážděného  příkopu  bude řešeno horskou vpustí HV 1 s přípojkami PVC 
DN 160 mm a PP žebrované DN 300 mm. Jedná se o typový objekt horské vpusti se sedimentačním 
prostorem.  
 
Odvodnění zemní pláně je řešeno příčným sklonem 3 %.  
 
Vsakovací objekt 1 je navržen pro západní část komunikace na p.p.č. 2894/1- II.etapa  
Součástí je: 

- přítok do vsakovacího objektu: potrubí PVC SN 4 DN 300 (kanalizační šachta Š2 je součástí 
dešťové kanalizace objektu SO.101) 

- vlastní vsakovací objekt účinné šířky 2,0 m a účinné délky 35,0 m 

- objekt je v podélném směru umístěn po vrstevnici 

- objekt je tvořen průlehem výšky 0,5 m 

- podzemním vsakovacím objektem ze štěrkodrti, ve kterém je uloženo 2× perforované potrubí PEHD 
DN 400 na koncích zaslepené (zvětšení retenčního objemu) 

- vsakovací objekt je od okolní rostlé zeminy a od štěrkové vrstvy na dně průlehu oddělen filtrační 
geotextilií 

 
 
Zásypy budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a dle 
TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách tl. cca 250- 300 mm. 
Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy zkoušky při 
optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 0,8 – 0,85 dle tab. 
3 normy ČSN 72 1006. 

 

 

ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy 
 obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 
 
Délka rekonstrukce MK : cca 180,00 m 

 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Neuplatní se. 
 
 
c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)  
Pro rekonstrukci MK se neuplatní. 
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d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
Množství splaškových vod – při rekonstrukci MK se neuplatní. 
 
 
Množství dešťových vod z  opravované  vozovky MK :  
 

• intenzita 15-ti minutového deště s periodicitou p = 0,5   i = 158 l.s
-1

.ha
-1 

• koeficient odtoku asfaltové plochy ψ = 0,8 
• odvodňovaná plocha S = 0,0540 (ha) 
• celkový průtok dešťových vod  Q = 0,8 * 0,0540 * 158 = cca 7 l.s

-1     

 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení, veřejné komunikační sítě 
 

Šířkové uspořádání rekonstruované vozovky MK spadá do funkční skupiny „C“, t.j. minimální šířka 
vozovky 3,00 m s ohledem na stísněné poměry. Jedná se o obslužnou komunikaci upravené kategorie 
MO1k 3,75/3,75/30. Obslužnost území a pozemních objektů se předpokládá jen osobními (“O1“), 
dodávkovými („O2“) vozidly, s občasným pojezdem nákladních vozidel („N1“) – zimní údržba a 
odvoz TKO – dle podkladů od investora.   

 
 
 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V předstihu bylo zhotoveno geodetické zaměření, včetně aktuálního katastru nemovitostí. Technický 
stav vozovky místní komunikace je nevyhovující (krytová vrstva narušena, nedostatečné odvodnění, 
neúnosné podložní zeminy,  atd.). 

S ohledem na předpokládanou intenzitu provozu a skladbu dopravního proudu (osobní a dodávková 
vozidla podskupiny „O1“ a „O2“), je navržena konstrukce vozovky s nestmelenými podkladními 
vrstvami, třídy dopr. zatížení „T.D.Z. VI“ a to dle  Katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 
– dodatek, s minimálními úpravami. 
 
 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY … 

V rámci rekonstrukce vozovky MK se jednotlivá dotčená ochranná pásma týkají stávajících 
inženýrských sítí (dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a viz vyjádření 
správců sítí v dokladové části). Pro dotčené území vykonává státní správu v ochraně přírody Správa 
KRNAP. Kulturní památky se zde nenacházejí. Během zemních prací bude zapotřebí zajistit 
archeologický dohled. 

 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Rekonstrukce místní komunikace je vyvolána potřebou zlepšení parametrů vozovky, řešení  
odvodnění  vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
Pro konečné terénní úpravy (KTÚ) se předpokládá dovoz podorničních zemin ze staveništní 
mezideponie a rozprostření podorničních zemin za krajnicemi.  
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Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území – musí dojít k nové úpravě 
odvodnění vozovky MK, a to vybudováním nové dešťové kanalizace DK1 v délce 82,0 m (PP DN 300 
mm), která bude sloužit jen pro odvodnění části vozovky pomocí uličních vpustí, horské vpusti HV1.  

 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY  

Technické řešení rekonstrukce vozovky MK předpokládá zachování stávajících dopravních napojení 
na okolí. Nemá zvláštních nároků na energie. Veškeré potřeby el. energie budou pokryty ve vlastní 
výrobní činnosti zhotovitele stavby.  

 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽP 

Původní vozovka MK, včetně všech poruch vozovky, nezajišťuje dostatečně bezpečnost silničního 
provozu. Rekonstrukce komunikace předpokládá drobné úpravy směrových, sklonových a  šířkových 
poměrů.  Je navržena v živičné úpravě s nestmelenými podkladními vrstvami, tedy v bezprašné 
úpravě. Odvedení dešťových vod z vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem opevněného 
dlážděného příkopu do horské vpusti HV1 s přípojkou do dešťové kanalizace DK-1 s vyústěním do 
vsakovacího objektu.  
Stavba je vedena v zastavěném území a nevyvolá nepřirozený zásah do krajiny. Nezpevněné a 
nezastavěné plochy za krajnicemi vozovky budou v rámci konečných  terénních úprav doplněny 
humózními vrstvami zeminy, vysvahovány a následně osety travním semenem.   
 
 
 
14.  OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 
V průběhu provádění zemních prací na rekonstrukci místní komunikace,  v bezprostřední blízkosti 
stavebních objektů, je nutné věnovat pozornost zabezpečení okolí výkopů. 
Zhotovitel stavby zajistí, během stavby  nezbytné bezbariérové přístupy ke stávajícím pozemním 
objektům BD a RD i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dle Vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a podle 
Metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých lidí). Současně zabezpečí, vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit 
nakládku na svozové vozidlo TKO.  
 
Při provádění zpětných zásypů je nutné dbát na odpovídající hutnění jednotlivých vrstev a zásypového 
materiálu s podkladními konstrukčními vrstvami tak, aby nedošlo k  následnému sedání obsypu nebo 
zásypu. 
Při všech pracích je nutno dodržovat normy, zejména ČSN 736133 a platné TKP 1-31. Hutnění bude 
prováděno po vrstvách tl. cca 250 – 300 mm. 
Soudržné zeminy budou hutněny na 98 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy zkoušky při 
optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 0,8 – 0,85 dle tab. 
3 normy ČSN 72 1006. 
Podrobný technologický postup hutnění (druh zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení) předloží 
zhotovitel stavby a nechá předem odsouhlasit investorovi  (za účasti geotechnika). Bude stanoven 
postup prací s případným požadavkem na zhutňovací pokus na stavbě. 
 
Před započetím veškerých zemních prací na rekonstrukci místní komunikace bude nutné nechat 
vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, a to i těch, které neobsahuje tato 
dokumentace !  
Se správci sítí případně dohodnout  ochránění podzemních vedení. Zodpovídá zhotovitel stavby. 
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Projektant doporučuje předmětnému zhotoviteli stavby, aby před započetím veškerých prací na 
rekonstrukci MK  si zajistil pasportizaci stávajícího stavu okolních pozemních objektů 
s potvrzením jejich majitelů, atd., zejména budov a oplocení.  

Zhotovitel stavby a investor, před započetím veškerých prací, uvědomí obyvatele a ostatní dotčené 
subjekty, v daném území, ( např. vyhláškou nebo vývěskou) o zamýšlených pracích, o částečných 
omezeních provozu na místní komunikaci v obci Strážné, případně o dočasných uzavírkách 
komunikačních vjezdů a MK,  o časovém postupu výstavby, apod. Zpracování harmonogramu prací 
bude upřesněno ve smlouvě o dílo mezi investorem a  zhotovitelem stavby.   
 
 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Šířkové uspořádání komunikace Kolonka odpovídá místní obslužné  komunikaci upravené kategorie 
MO1k 3,75/3,75/30, funkční skupiny "C". 

Výškově komunikace zohledňuje stávající zástavbu a napojení na stávající okolní zpevněné plochy a 
prostranství, v průběhu trasy se předpokládají drobné úpravy nivelety s ohledem na odvodnění 
zpevněné části vozovky.  
Jednotlivé stávající zpevněné plochy nebo původní vstupy a vjezdy budou, při komunikaci, ukončeny 
bezbariérově, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009).  

Před zpracováváním tohoto stupně PD (DSP) nebyl k dispozici geologický průzkum. Mapový 
podklad s výškopisem, polohopisem a inženýrskými sítěmi (ve 3D) je součástí DSP. Při návrhu 
konstrukce místní komunikace nelze spoléhat na dostatečné zhutnění daného podloží. V rámci 
řešení PD byl s investorem dohodnut předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní pláně 
vozovky MK, v aktivní zóně – a to výměnou neúnosných zemin za nesoudržné vhodné zeminy 
(např. štěrkodrtě) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky.  Dané úpravy výměny neúnosných 
zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutečnosti.  
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi.  

Projekt rekonstrukce komunikace slouží pro stavební řízení (DSP) a jako podklad pro zpracování 
dokumentace pro realizaci stavby (RDS). Bude zohledněno investorem v poptávkovém řízení.  
Neslouží pro realizaci stavby. 

V případě potřeby si předmětný zhotovitel stavby zajistí realizační dokumentaci stavby (RDS) – 
dle Směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací (MDS-OPK č.j. 28345/99-120, ze 
dne 21.10.1999). 

Při zpracování tohoto stupně PD nebyly známé žádné jevy a účinky, před kterými by bylo nutno 
stavbu chránit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


