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A. PRUVODNI ZPRAVA 027/15-1.A

k dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) ,,Rekonstrukce komunikace-Kolonka*“ LETAPA, ve
Strazném, okr.Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

Obsah :
1. Identifikaéni udaje

. Zékladni udaje o stavbe

. Clenéni stavby

. Podminky realizace stavby
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. Ptehled vychozich podkladil a prizkumi

. Pfehled budoucich vlastniki a spraveil
. Pfedavani Césti stavby do uzivani

. Souhrnny technicky popis stavby

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méfeni

10. Dotéena ochranna pasma a chranénd Gzemi, zatopova tizemi, kulturni pamétky...

11. Zasah stavby do tizemi

12. Néroky stavby na zdroje a jeji potieby

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a ZP

14. Obecné pozadavky na bezpe¢nost a uZitné vlastnosti

15. Dalsi pozadavky

1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

Nazev stavby :

Misto :

Okres :

Kraj :

Katastralni izemi :

Zadavatel (investor) :

Charakter stavby :

Zpracovatel dopravni ¢asti DSP :

Stupeni dokumentace :

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE-KOLONKA
S0.101 Vozovka, SO.301 Vsakovaci objekty
Strazné

Trutnov

Kralovéhradecky

Strazné

Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné

IC : 00580180

Rekonstrukce

DiK Janak, s.r.o.

Dopravné inZzenyrska kancelaf Trutnov

IC : 620 636 00

DSP (dokumentace pro stavebni povolenti)
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

P¥edmétné tizemi pro rekonstrukci, stavajici mistni komunikace — Kolonka I.etapa je soulasti
komunikaéniho skeletu obce Strazné s navaznosti na stavajici mistni komunikace a pivodni
komunikaéni viezdy. Jedna se o obsluZznou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30,
funkéni skupiny "C", t.j. minimalni §itka vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Pfedmétnd
rekonstrukce komunikace Kolonka bude umisténa na pozemnich p.p.¢. 3004, 2811/1, 2997/1 v3e

v k.0. Strdzné.

Zahdjeni stavby :  05.2017 (pfedpoklad)
Dokonéeni stavby :  10.2017 (pfedpoklad)

Celkova délka rekonstruované vozovky MK (l.etapa) ¢ini cca 180,00 m.

Jedna se o pozemky v zastavéném Uzemi obce (intravilan). Zabory jednotlivych pozemki - viz
katastralni situace — B.3.

Pii rekonstrukei stavajici mistni komunikace od km 0,000 do km 0,129 50 je navrZeno odvodnéni
vozovky MK jednostrannym sklonem do dldzdéného rigolu a prostfednictvim kanalizacni Sachty

s vtokovou mfiZi s pfipojkou do vsakovaciho objektu na p.p.¢. 2997/1. Druha ¢ast komunikace (od km
0,129 50 do km 0,300 00 bude odvodnéna jednostrannym pfiénym sklonem do stavajici horské vpusti
HV 1. Koncova &ast rekonstruované komunikace bude odvodnéna do okolniho terénu. Soucasti DSP
je uprava vstupi, vjezdi na okolni pozemky a na zpevnéné plochy pfi vozovce.

Rekonstrukce stavajici mistni komunikace a novostavba &asti odvodnéni deStovych vod, v
pfedmétném Uzemi, je v souladu s Uzemnim planem.

M&U Vrchlabi Odbor vystavby vydal dne 09.12.2015, pod &j. SU/14937/2015-6, Uzemni rozhodnuti
o umisténi stavby, pod spis.zn.: vyst.14937/2015/P.

Odt&Zeny nepouZitelny material z piivodniho zpevnéni a nepouZitelnd zemina, pfipadné zbytky vétvi,
budou premistény na skladku zhotovitele stavby (DSP predpoklada cca do 15 km). Zhotovitel stavby v
predstihu zajisti skladku nebo projedné s investorem misto uloZeni zemin a suti a pfipadny poplatek
za uloZeni. UloZeni dlazby, krajnikii a obrub, pro zpétné pouziti, ornice a zeminy pro KTU se
pFedpoklada na mezideponii zhotovitele stavby.

Piedpoklada se ztiZzeni vykopavek v blizkosti inZenyrskych siti. V blizkosti tras stavajicich kabelQ
(kabely telekomunikaéni, kanalizace, vodovod, véetné piipojek, bude provadéno odkopéni a Gprava
zemni plané zidsadné rucné a s maximalni opatrnosti!

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krytu vozovky musi byt providéna za teplého nedestivého
podasi na iadné olistény a ofetfenv povrch (CSN 73 6149) - zodpovidé zhotovitel stavby.

Predmétna vozovka MK bude napojena na stavajici plochy a komunika¢ni vjezdy. Vefejné osvétleni
je stavajici.

Pro DSP nebyl kdispozici geologicky prizkum. Pfed zapocetim praci na dalSim stupni PD
(projektova dokumentace pro provedeni stavby PDPS) zajisti investor alespofi zjednoduSeny
geologicky priizkum - redersi.

Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavové tzemi. Pfistupové trasy na stavbu vozovky MK budou
realizovany ze silnice I1I/2956 a pfipadné mistnich komunikaci, v k.0. Strazné.

Jedna se o stavbu trvalou.
Stavba bude realizovana ve stavajici zastavbé a v jejim bezprostfednim okoli. Politd se s trvalymi

z4sahy do okolnich pozemki. Bude nezbytné, aby zéstupce investora, v pfedstihu, projednal zasahy do
okolnich pozemkd s jejich vlastniky (napf. smlouvy o pravu provést stavbu, vécnéa bfemena, apod.).

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU

Mapovy podklad a katastralni situace z Fijna 2014, zakazka ¢. 61/2014 vypracovala (1.Geodeticka
Vrchlabi, Fiignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 4994223 16), vyskovy systém B.P. V. soufadnicovy
systém JTSK. Pro dalsi stupefi PD nutno doméfit s aktudlnim KN a s aktudlnimi pribéhy
inzenyrskych siti, véetné hloubek ulozeni

Prehledné mapy a silniéni mapa

Vyhlaska &. 378/1992 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6201, CSN 73 6133 a souvisejici

Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65 —II. vydani

Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 66 (druhé vydani)
Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy TP 67

Odvodnéni PK TP 83

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci TP 84

Asfaltové emulze TP 102

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi technologiich pouZivajici asfaltové emulze bez obsahu dehtu
TP 105

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatek TP 170

Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci TP 109
Zemni prace TKP 4

Hutnéné asfaltové vrstvy TKP 7

Zvlastni zakladani TKP 29

Geologicky prazkum — nebyl k dispozici. Veskeré geologické anomdlie, navazky a nevhodné
z4sypy, piipadné ¢asti netinosného podlozi vozovky, budou feSeny na stavbé, za ucasti geologa na
objednavku investora.

4. CLENENI STAVBY

Etapizace stavby neni nutnd vzhledem k danému rozsahu objemu stavebnich praci. S ohledem na
délku rekonstrukce MK se poéita s realizaci v jednom uceleném useku.

o S0.101 VOZOVKA
e $0.301 VSAKOVACI OBJEKTY

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Jedna se o stavbu trvalou - ,,Rekonstrukce komunikace-Kolonka*, pro stavebni objekt SO.101
Vozovka a SO.301 Vsakovaci objekty, v obci Strazné.

Bude zapotiebi zajistit ¢asoprostorovou koordinaci mezi novostavbou vsakovaciho objektu,
kanalizaénich $achet, uloZzenim chréniéek, dlazdénym rigolem pro odvodnéni dest'ovych vod

v Letapé, vybudovéanim horské vpusti HV1, vsakovacich objektl a uloZenim chranicek ve Il.etapé.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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Pies vypsané pozemky mohou prochédzet nékteré podzemni inZenyrské sité — nutnd jejich ochrana.
Piistup k ZS se predpoklada ze silnice 111/2956 a mistnich komunikaci.

Pied zapoéetim veikerych praci na rekonstrukei vozovky MK v obci Strazné nutno nechat
vytyclit viechny stavajici inZenyrské sité, za i¢asti jejich spravcei, se zidpisem do stavebniho
deniku !!!

Piedpoklada se, Ze veskeré stavajici pribéhy inZzenyrskych siti jsou, pod zpevnénymi plochami,
ochranény chrani¢kami, s vyikovym krytim, dle CSN 73 6005 — Prostorové tprava vedeni
technického vybaveni a dle energetického zdkona & 458/2000 Sb. a nasl., pfisluiné normy CSN 33
3301, CSN 73 6005 a Zakon o telekomunikacich &. 151/2000 Sb. a nésl., apod.

Zv1ast upozoriji zhotovitele stavby na skute¢nost, Ze nékteré stavajici inzenyrskeé sité mohou byt
zakresleny, geodetem, orientaéné a po odkryti se mohou nachézet v jiné poloze, nez je vyznaceno
v situaci (zejména plvodni vodovod) — pripadné pravy preloZek inzenyrskych siti budou nasledné
feSeny na stavbé, za ucasti TDI a projektanta pieloZek dané inZ. sité, na objednavku investora.

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu
vyskové ovéFeny s niveletou rekonstruované vozovky MK. Vyskové fixy statni nivelaéni sité, na
stavbé, pfeda investor zhotoviteli stavby nejpozdéji pfi pfedani stavenisté, za ucasti odpovédného
geodeta (Prvni Geodeticka, Filignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316).

Rekonstrukce vozovky MK bude feSena za ¢aste¢ného omezeni provozu. Uplna uzavirka MK se
pfedpokladd na nezbytnou dobu — dle postupu vystavby. Po kaZzdé pracovni smé&né bude dany usek
Zprovoznén.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem rekonstrukce vozovky MK, pfistupy ke stavajicim pozemnim

objektim RD a to véetné vyvazeni nadob TKO na misto, kde lze bezkolizné fesit nakladku na svozové
vozidlo TKO.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

e Vozovka mistni komunikace a vsakovaci objekty — Obec Strazné.

7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZIVANI

S ohledem na dany rozsah stavby bude pfedéna stavba, do uzivani, jako celek.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY :

8.1 Stru¢ny popis stavby :

V ramci spodni stavby dojde odstranéni zbylych ¢asti Ziviénych krytd a nestmelenych podkladi (suti a
vybouranych hmot). Odkopavky a prokopavky nezapazené budou realizovany v nezpevnénych
mistech vozovky. Spodni stavba dale pfedpoklada vykopy rvh pro dest'ovou kanalizaci, pro pfipojky
vpusti, pro podélnou drenaZ, pro chranicky, véetné vykopil Sachet pro uli¢ni vpusti.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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Pied zapodetim veSkerych zemnich praci na spodni stavbé vozovky MK bude nezbytné, kopanymi
sondami, ovéfit hloubku pribéhu jednotlivych podzemnich siti !

V ramci feSeni PD byl s investorem dohodnut piedpokladany rozsah zlepseni podloZi zemni
plané vozovky MK, v aktivni zoné — a to viménou neuinosnych zemin za nesoudrzné vhodné
zeminy (napf. §térkodrté€) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané dpravy vymény
netnosnych zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutec¢nosti.

Poéita se s Gpravou zemni pldn€ se zhutnénim (vozovka) a bez zhutnéni (plochy terénnich fGiprav).
Mezideponie pro orni¢ni a podorni¢ni zeminy se pfedpoklada na deponii zhotovitele stavby.
Prebyte¢né zeminy z odkopdvek a prokopédvek budou pouzity pro obsypy, pokud budou vhodné a
zhutnitelné. Suté budou premistény na skladku zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby v pfedstihu
projedna se spravcem skladky misto uloZeni zemin a suti a pfipadny poplatek za ulozeni.

Bude nezbvytné provést pritkazné zkousky zhutnitelnosti zemni plané a dokladovat jejich vysledky -
dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin !

Vrchni stavba - rekonstrukce vozovky mistni komunikace - Kolonka bude realizovana ve dvou
etapach.

I. etapa ZU v km 0,000 00 a KU v km 0,180 00 s napojenim na stavajici komunikaci (cca 5 m).
IL etapa ZU v km 0,180 00 a KU v km 0,360 00

Pred zapocetim vlastni rekonstrukce vozovky si zhotovitel zajisti ovefujici zkousky zhutnitelnosti
zemni plané.

P¥icny sklon vozovky jednostranny 2,5 % - v piimé. Sitkové uspotadani zohlediiuji ucel a upravenou
charakteristiku pfiéného uspofadani MO1k 3,75/3,75/30 (a= 2,75 m, e = 2 x 0,5 m), funkéni skupiny
"CH.

S ohledem na pfedpoklddanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a dodavkova
vozidla podskupiny ,,01* a ,,02%), je navrZena konstrukce vozovky s nestmelenymi podkladnimi
vrstvami, tiidy dopr. zatizeni ,,T.D.Z. VI“ a to dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170
— dodatek, s minimalnimi Gpravami: asfaltovy beton stfednézrnny (ACO 11+) v tl. 40 mm, spojovaci
postiik asfaltem (PS,A), obalované kamenivo (ACP 16+) v tl. 80 mm, recyklat asfaltovy RA v tl. 180
mm a §térkodrt SD, v tl. 200 mm.

V ¢&asti tseku bude provedena rekonstrukce ziviéného krytu vozovky asfaltovym betonem
sttednézrnnym (ACO 11+) vtl. 40 mm se spojovacim postfikem PS,A a po dikladném oc€isténi
stavajici loZzné vrstvy po odfrézovani.

Lemovani ziviéného krytu vozovky bude realizovano nezpevnénou krajnici a opevnénym dlazdénym
rigolem z kamennych kostek K 10/1 do betonového loze. Pracovni spary budou oSetfeny Ziviénou
modifikovanou zalivkou.

Hlavni pokliadka obrusné vrstvy krytu vozovky musi bvt provadéna za teplého nedeStivého
poéasi na fadné oidtény a oletfenv povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Odvodnéni :

Dest'ova kanalizace DK 1 (soucasti II. etapy):

Je navrhovana v ose komunikace s vyusténim na p.p.¢. 2894/1 do vsakovaciho objektu. Celkova délka
¢ini 82 m. Trubni vedeni je zebrované PP-DN 300 mm. Vrcholova pevnost Zebrovanych trub bude
SN16. Bude odvodiiovat horskou vpust HV 1 a podélny trativod. Revizni Sachty budou feSeny jako
typové ato S 2 -8 3, s litinovymi $achtovymi poklopy D 400.

Rekonstrukee komunikace - KOLONKA
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Podchyceni opevnéného dlazdéného pkikopu (soudast Letapy) bude feseno $achtou 81 s miizi a
horskou vpusti HV-1 s pfipojkami PVC DN 250 mm a PP Zebrované DN 300 mm. Jedna4 se o typovy
objekt horské vpusti se sedimentaénim prostorem.

Odvodnéni zemni plané je feSeno pii¢nym sklonem 3 %.

Jsou navrzeny 2 vsakovaci objekty.

Vsakovaci objekt 1 je navrzen pro zdpadni ¢ast komunikace na p.p.¢. 2894/1- Il.etapa

Soucasti je:

- pfitok do vsakovaciho objektu: potrubi PVC SN 4 DN 300 (kanalizaéni $achta $2 je soudasti
destové kanalizace objektu SO.101)

- vlastni vsakovaci objekt i€inné Sitky 2,0 m a G¢inné délky 35,0 m

- objekt je v podélném sméru umistén po vrstevnici

- objekt je tvofen prilehem vyiky 0,5 m

- podzemnim vsakovacim objektem ze §térkodrti, ve kterém je uloZeno 2x perforované potrubi PEHD
DN 400 na koncich zaslepené (zvétSeni retenéniho objemu)

- vsakovaci objekt je od okolni rostlé zeminy a od Stérkové vrstvy na dné prilehu oddélen filtraéni
geotextilii

Vsakovaci objekt 2 je navrzen pro vvchodni ¢ast povodi a na p.p.€. 2997/1- l.etapa

Vsakovaci objekt je tvofen §térkovou vrstvou oddélenou od okolntho terénu filtraéni geotextilii.
Rozvod vody do objektu je zaji$téno drenaznim potrubim PEHD DN 300 s kanalizacnimi plastovymi
Sachtami — spadisti. Pod rozvodnym potrubim je uloZeno 2x drenazni potrubi PEHD, zajistujici
zvétieni retenéniho objemu.

Vsakovaci objekt je rozdélen na 3 samostatné ¢asti oddélené v misté Sachet 1 a 2 hrazkou z
nepropustné zeminy. Souéasti rozvodného potrubi jsou 3 plastové kanalizatni $achty — spadisté¢ DN
600. Rozvodné drenaZni potrubi pod vsakovacim objektem Usti na terén — louku.

Zasypy budou provadény dobie hutnitelnou vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73 6133 a dle
TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 250- 300 mm.

Soudrzné zeminy budou hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pii
optimalni vlhkosti. NesoudrZné zeminy budou hutnény na stupefi relativni ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab.
3 normy CSN 72 1006.

ORIENTACNIi UDAJE STAVBY

a) zdkladni udaje o kapacité stavby (pocet Gi¢elovych jednotek, jejich velikosti; uzitkové plochy
obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.)

Plocha upravovanych vjezdii : cca 165,00 m” (1. a I1. etapa)
Plocha opravy MK : cca 1110,00 m* (1. all. etapa)
Délka opravy MK : cca 360,00 m (I. all. etapa)

b) celkova bilance naroki viech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
Neuplatni se.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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c) celkova spotfeba vody (z toho voda pro technologii)
Pro rekonstrukci MK se neuplatni.

d) odborny odhad mnozstvi splaskovych a de$tovych vod

Mnozstvi splaskovych vod — pfi rekonstrukcei MK se neuplatni.

Mnozstvi dedtovych vod z opravované vozovky MK (1. a II. etapa):

*  intenzita 15-ti minutového deété s periodicitou p=0,5 i=1581s".ha”
o koeficient odtoku asfaltové plochy v = 0,8

o odvodriovana plocha S = 0,1275 (ha)

*  celkovy pritok destovych vod Q =0,8*0,1275* 158 = cca 16 lLs™

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni, vefejné komunikaéni sité

Sitkové uspofadani rekonstruované vozovky MK spada do funkéni skupiny ,,C*, t.j. minimalni itka
vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Jedna se o obsluZnou komunikaci upravené kategorie
MO1k 3,75/3,75/30. ObsluZnost uzemi a pozemnich objektd se pfedpoklada jen osobnimi (“O1%),
dodévkovymi (..02%) vozidly, s obcasnym pojezdem nakladnich vozidel (,,N1*) — zimni udrzba a
odvoz TKO — dle podkladt od investora.

9, VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V piedstihu bylo zhotoveno geodetické zaméfeni, véetné aktualniho katastru nemovitosti. Technicky
stav vozovky mistni komunikace je nevyhovujici (krytovd vrstva narudena, nedostate¢né odvodnéni,
neunosné podloZni zeminy, atd.).

S ohledem na pfedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a dodavkova
vozidla podskupiny ,,01* a ,,02%), je navrZena konstrukce vozovky s nestmelenymi podkladnimi
vrstvami, tfidy dopr. zatizeni ,,T.D.Z. VI“ a to dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170
— dodatek, s minimalnimi upravami.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY ...

V ramei rekonstrukce vozovky MK se jednotlivd dotéend ochrannd pasma tykaji stdvajicich
inzenyrskych siti (dle CSN 73 6005 — Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni a viz vyjadfeni
spravct siti v dokladové ¢ésti). Pro dotéené tizemi vykonava statni spravu v ochrané pfirody Sprava
KRNAP. Kulturni pamétky se zde nenachazeji. Béhem zemnich praci bude zapotfebi zajistit
archeologicky dohled.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Rekonstrukce mistni komunikace je vyvolana potiebou zlepSeni parametrii vozovky, feSeni
odvodnéni vozovky a zvySeni bezpe¢nosti silni¢niho provozu.
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Pro koneéné terénni upravy (KTU) se pfedpoklada dovoz podorni¢nich zemin ze staveni$tni
mezideponie a rozprostieni podorniénich zemin za krajnicemi.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného tizemi — musi dojit k nové dpravé
odvodnéni vozovky MK, a to vybudovanim nové dedt'ové kanalizace DK 1 (PP DN 300 mm), ktera
bude slouZit jen pro odvodnéni ¢asti vozovky pomoci uli€nich vpusti, horské vpusti HV1 ve IL etapé
a 81 s piipojkami do vsakovacich objektii vybudovanych v L etapé.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Technické feSeni rekonstrukce vozovky MK piedpoklada zachovani stavajicich dopravnich napojeni
na okoli. Nema zvladtnich narok(li na energie. Veskeré potieby el. energie budou pokryty ve vlastni
vyrobni €innosti zhotovitele stavby.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZP

Plvodni vozovka MK, véetné viech poruch vozovky, nezajistuje dostatecné bezpectnost silni¢niho
provozu. Rekonstrukce komunikace predpoklada drobné tipravy smérovych, sklonovych a Sitkovych
poméru. Je navrZena v Zivi€né Gpravé s nestmelenymi podkladnimi vrstvami, tedy v bezprainé
upravé, Odvedeni dedt'ovych vod z vozovky bude fefeno podélnym a pii€nym sklonem opevnéného
dlazdéného prikopu a dale do horské vpusti HV1 s pfipojkami do destové kanalizace DK-1 (ve IL
etap&) a S 1 s vylsténim do vsakovaciho objektu (v I. etapé).

Stavba je vedena v zastavéném tzemi a nevyvold nepfirozeny zésah do krajiny. Nezpevnéné a
nezastavéné plochy za krajnicemi vozovky budou v ramci konecnych terénnich tprav doplnény
huméznimi vrstvami zeminy, vysvahovany a nasledné osety travnim semenem.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

V pribéhu provadéni zemnich praci na rekonstrukci mistni komunikace, v bezprostfedni blizkosti
stavebnich objekt(, je nutné vénovat pozornost zabezpeceni okoli vykopt.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem stavby nezbytné bezbariérové piistupy ke stavajicim pozemnim
objektim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle Vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadaveich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb a podle
Metodickych pokynii k vytvéareni podminek pro samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a

slabozrakych lidi). Sou¢asné zabezpedi, vyvazeni nadob TKO na misto, kde lze bezkolizné feSit
nakladku na svozové vozidlo TKO.

Pfi provadéni zpétnych zasypt je nutné dbat na odpovidajici hutnéni jednotlivych vrstev a zasypového
materialu s podkladnimi konstrukénimi vrstvami tak, aby nedoSlo k naslednému sedani obsypu nebo
Zasypu.

P¥i viech pracich je nutno dodrzovat normy, zejména CSN 736133 a platné TKP 1-31. Hutnéni bude
provadeno po vrstvach tl. cca 250 — 300 mm.

Soudrzné zeminy budou hutnény na 98 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pfi
optimalni vlhkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupeii relativni ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab.
3 normy CSN 72 1006.

Podrobny technologicky postup hutnéni (druh zasypové zeminy a uzitého hutniciho zafizeni) predlozi
zhotovitel stavby a nechd piedem odsouhlasit investorovi (za tcasti geotechnika). Bude stanoven
postup praci s pfipadnym pozadavkem na zhutiiovaci pokus na stavbé.
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Pred zapocetim ve$kerych zemnich praci na rekonstrukei mistni komunikace bude nutné nechat
vytyéit viechny stavajici inzenyrské sité, za G¢asti jejich spravcet, a to i téch, které neobsahuje tato
dokumentace !

Se spravci siti ptipadné dohodnout ochranéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby.

Projektant doporucuje pFedmétnému zhotoviteli stavby, aby pfed zapoetim veSkerych praci na
rekonstrukei MK (v L i ve II. etapé) si zajistil pasportizaci stavajiciho stavu okolnich pozemnich
objektii s potvrzenim jejich majiteld, atd., zejména budov a oploceni.

Zhotovitel stavby a investor, pfed zapocetim veskerych praci, uvédomi obyvatele a ostatni dottené
subjekty, v daném tizemi, ( napf. vyhlaskou nebo vyvéskou) o zamyslenych pracich, o ¢asteénych
omezenich provozu na mistni komunikaci v obci Strazné, pfipadné o docasnych uzavirkach
komunikaénich vjezdi a MK, o ¢asovém postupu vystavby, apod. Zpracovani harmonogramu praci
bude upiesnéno ve smlouvé o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby.

15. DALSI POZADAVKY

SiFkové uspoiadani komunikace Kolonka odpovida mistni obsluzné komunikaci upravené kategorie
MO1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny "C".

Vyskové komunikace zohledriuje stavajici zdstavbu a napojeni na stavajici okolni zpevnéné plochy a
prostranstvi, v prib&hu trasy se pfedpokladaji drobné tipravy nivelety s ohledem na odvodnéni
zpevnéné Césti vozovky.

Jednotlivé stavajici zpevnéné plochy nebo plivodni vstupy a vjezdy budou, pfi komunikaci, ukonéeny
bezbariérové, dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

Pted zpracovavanim tohoto stupné PD (DSP) nebyl k dispozici geologicky priizkum. Mapovy podklad
s vyskopisem, polohopisem a inZenyrskymi sitémi (ve 3D) je soucasti DSP. Pti ndvrhu konstrukce
mistni komunikace nelze spoléhat na dostateéné zhutnéni daného podlozi.

V ramci fe$eni PD byl s investorem dohodnut pfedpokladany rozsah zlep3eni podlozi zemni plané
vozovky MK, v aktivni zoné — a to vyménou netinosnych zemin za nesoudrzné vhodné zeminy (napf.
stérkodrté) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané tpravy vymény netinosnych zemin bude
nutno odsouhlasit TDI, dle skute¢nosti.

Na zakladé ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpec¢nosti price na
stavenisti.

Projekt rekonstrukce komunikace slouZi pro stavebni fizeni (DSP) a jako podklad pro zpracovani
dokumentace pro realizaci stavby (RDS). Bude zohlednéno investorem v poptavkovém fizeni.

PFi zpracovani tohoto stupné PD nebyly znamé zadné jevy a G¢inky, pfed kterymi by bylo nutno
stavbu chranit.
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