

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 027/15	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Strážné	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 07.2016	
<i>Investor</i> Obec Strážné			<i>Stupeň</i> DSP
Strážné REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA SO.101 Vozovka			<i>Měřítko</i> -
			C.1.14
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: **STRÁŽNÉ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE**
KOLONKA
SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 027/15
Stupeň: DSP

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³			m ³	m ³
ZÚ1	0.000		0.00	0.00											
-	0.001		0.97	0.04		0.49	0.02	1.00		0.49	0.02				
P1	0.020		1.64	0.03		1.31	0.04	19.00		24.80	0.67				
P2	0.040		1.51	0.00		1.58	0.02	20.00		31.50	0.30				
P3	0.060		1.39	0.00		1.45	0.00	20.00		29.00	0.00				
P4	0.080		1.27	0.03		1.33	0.02	20.00		26.60	0.30				
P5	0.100		1.36	0.02		1.32	0.03	20.00		26.30	0.50				
P6	0.120		1.40	0.00		1.38	0.01	20.00		27.60	0.20				
P7	0.140		1.61	0.00		1.51	0.00	20.00		30.10	0.00				
P8	0.160		1.41	0.00		1.51	0.00	20.00		30.20	0.00				
P9	0.180		1.57	0.04		1.49	0.02	20.00		29.80	0.40				
P10	0.200		1.05	0.04		1.31	0.04	20.00		26.20	0.80				
P11	0.220		1.10	0.06		1.08	0.05	20.00		21.50	1.00				
P12	0.240		1.13	0.04		1.12	0.05	20.00		22.30	1.00				

Stavba: **STRÁŽNÉ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE**
KOLONKA
SO.101 VOZOVKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 027/15
 Stupeň: DSP

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P12	0.240		1.13	0.04		1.11	0.04	20.00		22.10	0.80				
P13	0.260		1.08	0.04		1.00	0.03	20.00		19.90	0.60				
P14	0.280		0.91	0.02		1.02	0.04	20.00		20.40	0.80				
P15	0.300		1.13	0.06		1.24	0.03	20.00		24.80	0.60				
P16	0.320		1.35	0.00		1.28	0.02	20.00		25.50	0.30				
P17	0.340		1.20	0.03		1.03	0.03	20.00		20.50	0.60				
P18	0.360		0.85	0.03											
					CELKEM SO.101				459.58	8.89					