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Stavba: STRAZNE Zakazkové &islo: 027/15
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA Stupen: DSP
S0.101 VOZOVKA

Tabulka chranicek

Oznaceni | Staniceni Sitka Mnozstvi v Délka Kota osy [m] Celkova Pouziti chranic¢ek Poznamky, kiizeni
chranicky [km] chranicky | pficném fezu a | chrani¢ky | Nivelety | Chréanicky |potieba trub
[m] profil [m] vozovky [m]

CH1 0,008 76 0.50 - dle stav. chranicka stavajiciho [kfizeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 6.00 kabelu 6.00 sd¢lovaciho kabelu

CH2 0,068 24 0.50 - dle stav. chréanicka stavajiciho [kfiZeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 5.50 kabelu 5.50 sdé€lovaciho kabelu

CH3 0,069 37 0.50 - dle stav. chranicka stavajictho |kfiZzeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 5.50 kabelu 5.50 sdélovaciho kabelu

CH4 0,128 84 0.50 - dle stav. chréanicka stavajiciho [kfiZeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 5.00 kabelu 5.00 silového kabelu

CHS 0,183 30 0.50 - dle stav. chranicka stavajictho |kfiZzeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 5.50 kabelu 5.50 sdélovaciho kabelu

CH6 0,202 23 0.50 - dle stav. chranicka stavajictho |kfizeni s navrhovanym trativodem a stdvajicim
usek 1 1 x TK-2 6.00 kabelu 6.00 sdélovaciho kabelu vodovodem

CH7 0,270 93 0.50 - dle stav. chréanicka stavajiciho [kfiZeni s navrhovanym trativodem
usek 1 1 x TK-2 5.00 kabelu 5.00 sd&lovaciho kabelu

CHS 0,345 82 0.50 - dle stav. chranicka stavajiciho Jkfizeni s navrhovanou de$tovou kanalizaci
usek 1 1 x TK-2 4.50 kabelu 4.50 sdélovaciho kabelu

z TK-2 43.00

Presna poloha chranicek stavajich kabel bude upfesnéna az po odkryti stavajicich siti a za pfitomnosti spravca siti.
VSechny trasy stavajicich kabeld budou, pfed zapocetim zemnich praci, provéfeny kopanymi sondami.

Pfed zapocetim zemnich praci nutno nechat vytycit vS§echny stavajici inZenyrské sité, za ucasti jejich spravci, se zapisem do stavebniho deniku! Piipadné dohodnout se spravci siti
ochranéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby!

Hloubeni ryh v pfedpokladanych trasach kabell se bude provadét zasadné ruén€ a to za technického dozoru zastupcti spravce kabelti. Pfed zahozem chranicek bude zajisténa kontrola od
jednotlivych spravci siti a bude provedeno geodetické zaméfeni - zodpovida zhotovitel stavby. VeSkerou manipulaci se stavajicimi kabely mohou provadét zdsadné jen zastupci spravet dané
sité! Rezervni chrani¢ky budou opatfeny zatahovacim dratem a na obou koncich zapénény.
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