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A. PRUVODNiI ZPRAVA

027/15-2.A

k dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) ,,Rekonstrukce komunikace-Kolonka* ILETAPA, ve
Strazném, okr.Trutnov, kraj Kralovéhradecky.
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

Nazev stavby :

Misto :

Okres :

Kraj :

Katastralni tizemi :

Zadavatel (investor) :

Charakter stavby :

Zpracovatel dopravni ¢asti DSP :

Stupen dokumentace :

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE-KOLONKA
SO.101 Vozovka SO.301 Vsakovaci objekty
Strazné

Trutnov

Kralovéhradecky

Strazné

Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné

IC : 00580180

Rekonstrukce

DiK Janak, s.r.o.

Dopravn¢ inzenyrska kancelatr Trutnov

IC : 620 636 00

DSP (dokumentace pro stavebni povoleni)
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

Predmétny usek pro rekonstrukci stdvajici mistni komunikace — Kolonka Il.etapa navazuje na jiz
rekonstruovanou lLetapu a to v km 0,180 00. Komunikace je soucasti komunikacniho skeletu obce
Strazné s navaznosti na stavajici mistni komunikace a pivodni komunikacni vjezdy. Jedna se o
obsluznou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny "C", t.j. minimalni
Sitka vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Pfedmétna rekonstrukce komunikace Kolonka II.
etapa bude umisténa na pozemnich p.p.¢. 3004, 2811/1, 2894/37, 2815/3, 2894/39, 2894/38, 2807,
2894/1 vse v k.. Strazné.

Zahéjeni stavby : 05.2018 (predpoklad)
Dokonceni stavby :  10.2018 (ptedpoklad)

Celkova délka rekonstruované vozovky MK ve druhé etapé ¢ini cca 180,00 m (od km 0,180 do
km 0,360).

Jednd se o pozemky v zastavéném uzemi obce (intravilan). Zabory jednotlivych pozemkl - viz
katastralni situace — B.3.

Pti rekonstrukei stavajici mistni komunikace od km 0,180 00 do km 0,360 00 je navrzeno odvodnéni
vozovky MK jednostrannym sklonem do dlazdéného rigolu z K 10/I (od km 0,180 00 do km 0,300 00)
a prostiednictvim trativodni Sachty (SK2), trativod zakonéuje horska vpust HV 1 s ptipojkou do
nové destové kanalizace ,,DK 1 PP DN 300 mm, dl. cca 82 m, vedené v ose ¢asti rekonstruované
komunikace (S2 — S5) s vyusténim vsakovaciho objektu na pozemku p.p.¢. 2894/1 v k.u. Strazné.
Dojde k vyskové uprave stavajici ulicni vpusti v km 0,320 00. Dojde k ochranéni stavajicich kabelti
chranickami (CH 6,7,8). V pravé ¢asti bude v délce 35,0 m uloZzen do betonového loze silnicni
betonovy obrubnik. Nezpevnéné krajnice ze Stérkodrti.

Soucasti DSP je tiprava vstupd, vjezdd na okolni pozemky a na zpevnéné plochy pii vozovce.

Rekonstrukce stavajici mistni komunikace a novostavba c¢asti odvodnéni destovych vod, v
predmétném tizemi, je v souladu s Uzemnim planem.

Me&U Vrchlabi Odbor vystavby vydal dne 09.12.2015, pod &.j. SU/14937/2015-6, Uzemni rozhodnuti
o umisténi stavby, pod spis.zn.: vyst.14937/2015/P.

Odtézeny nepouzitelny materidl z piivodniho zpevnéni a nepouzitelna zemina, ptipadné zbytky vétvi,
budou pfemistény na skladku zhotovitele stavby (DSP piedpoklada cca do 15 km). Zhotovitel stavby v
predstihu zajisti skladku nebo projedna s investorem misto uloZeni zemin a suti a ptipadny poplatek
za ulozeni. Ulozeni dlazby, krajnikii a obrub, pro zpétné pouziti, ornice a zeminy pro KTU se

W

stavby).

Predpoklada se ztizeni vykopavek v blizkosti inzenyrskych siti. V blizkosti tras stavajicich kabelil
(kabely telekomunikacni, kanalizace, vodovod, véetné ptipojek, bude provadéno odkopani a tprava
zemni plané zdsadné rucéné a s maximalni opatrnosti!

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krvtu vozovky musi byt provadéna za teplého nedesStivého
pocasi na fadné oci§tény a oSetfeny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Predmétna vozovka MK bude napojena na stavajici plochy a komunikacni vjezdy. Vetejné osvétleni
je stavajici.

Pro DSP nebyl k dispozici geologicky pruzkum.

Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavové Uizemi. Pfistupové trasy na stavbu vozovky MK budou
realizovany ze silnice I11/2956 a ptipadné mistnich komunikaci, v k.. Strazné.
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Jedna se o stavbu trvalou.

Stavba bude realizovana ve stavajici zastavbé a v jejim bezprostiednim okoli. Pocitd se s trvalymi
zasahy do okolnich pozemki. Bude nezbytné, aby zastupce investora, v piedstihu, projednal zasahy do

okolnich pozemki s jejich vlastniky (napt. smlouvy o pravu provést stavbu, vécna bfemena, apod.).

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU

B Mapovy podklad a katastralni situace z fijna 2014, zakazka ¢. 61/2014 vypracovala (1.Geodeticka
Vrchlabi, Flignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316), vyskovy systém B.P.V. ,soufadnicovy
systém JTSK. Pro dalsi stupent PD nutno doméfit s aktualnim KN a s aktualnimi prubehy
inzenyrskych siti, véetné hloubek ulozeni

m Piehledné mapy a silni¢ni mapa

m Vyhlaska ¢. 378/1992 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6201, CSN 73 6133 a souvisejici

B Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65 — II. vydani

B Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 66 (druhé vydani)

B Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy TP 67

B Odvodnéni PK TP 83

B Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci TP 84

m Asfaltové emulze TP 102

m Nakladani s odpady vznikajicimi pfi technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez obsahu dehtu
TP 105

B Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatek TP 170

B Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci TP 109

B Zemni prace TKP 4

B Hutnéné asfaltové vrstvy TKP 7

B Zvlastni zakladani TKP 29

B Geologicky prizkum — nebyl k dispozici. Veskeré geologické anomalie, navazky a nevhodné
zasypy, pripadné Casti netinosného podlozi vozovky, budou feseny na stavbe, za i¢asti geologa na
objednavku investora.

4. CLENENI STAVBY

Etapizace stavby neni nutnd vzhledem k danému rozsahu objemu stavebnich praci. S ohledem na
délku rekonstrukce MK se pocita s realizaci v jednom uceleném useku.

e S0.101 VOZOVKA
e S0.301 VSAKOVACI OBJEKTY

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Jedna se o stavbu trvalou - ,,Rekonstrukce komunikace-Kolonka“ IL.etapa , pro stavebni objekt
S0.101 Vozovka a SO.301 Vsakovaci objekty, ve StraZzném.

Bude zapotiebi zajistit Casoprostorovou koordinaci mezi novostavbou destové kanalizace DK 1,
kanalizacnich Sachet, dlazdénym rigolem pro odvodnéni destovych vod ve Il.etap€, vybudovanim
horské vpusti HV1, vsakovacich objektti a ulozenim chranicek ve Il.etap¢€. Pies vypsané pozemky
mohou prochéazet nekteré podzemni inZenyrské sité — nutna jejich ochrana. Ptistup k ZS se
predpoklada ze silnice 11I/2956 a mistnich komunikaci.

Pfed zapocetim veSkerych praci na rekonstrukci vozovky MK v obci StriaZné nutno nechat
vyty¢it v§echny stavajici inZenyrské sité, za ucasti jejich spravci, se zapisem do stavebniho
deniku !!!

Predpoklada se, ze veskeré stavajici priibéhy inZzenyrskych siti jsou, pod zpevnénymi plochami,
ochranény chrani¢kami, s vyskovym krytim, dle CSN 73 6005 — Prostorové uprava vedeni
technického vybaveni a dle energetického zakona &. 458/2000 Sb. a nasl., piislusné normy CSN 33
3301, CSN 73 6005 a Zakon o telekomunikacich &. 151/2000 Sb. a nasl., apod.

Zvlast upozoriuji zhotovitele stavby na skutecnost, ze nekteré stdvajici inzenyrské sit€ mohou byt
zakresleny, geodetem, orienta¢né a po odkryti se mohou nachazet v jiné poloze, nez je vyznaceno
v situaci (zejména ptivodni vodovod) — ptipadné tpravy prelozek inzenyrskych siti budou nasledné
feSeny na stavbé, za ucasti TDI a projektanta pfelozek dané inz. sité, na objednavku investora.

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu
vySkové ovéieny s niveletou rekonstruované vozovky MK. Vyskové fixy statni nivelacni sité, na
stavbé, preda investor zhotoviteli stavby nejpozdéji pii predani staveniste, za ucasti odpovédného
geodeta (Prvni Geodeticka, Fiignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316).

Rekonstrukce vozovky MK bude fesena za ¢aste¢ného omezeni provozu. Uplné uzavirka MK se
predpoklada na nezbytnou dobu — dle postupu vystavby. Po kazdé pracovni sméné bude dany tisek
Zprovoznén.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem rekonstrukce vozovky MK, piistupy ke stavajicim pozemnim

objektliim RD a to v¢etné vyvazeni nadob TKO na misto, kde 1ze bezkolizné fesit nakladku na svozové
vozidlo TKO.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

e Vozovka mistni komunikace a vsakovaci objekty — Obec Strazné.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

S ohledem na dany rozsah stavby bude pfedana stavba, do uzivani, jako celek.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY :

8.1 Stru¢ny popis stavby :

V ramci spodni stavby dojde odstranéni zbylych ¢asti zivicnych krytl a nestmelenych podkladi (suti a
vybouranych hmot). Odkopavky a prokopavky nezapazené budou realizovany v nezpevnénych
mistech vozovky. Spodni stavba dale ptedpoklada vykopy ryh pro destovou kanalizaci, pro ptipojky
vpusti, pro podélnou drenaz, pro chranicky, vcetné vykopt Sachet pro uli¢ni vpusti.

Pied zapocetim veskerych zemnich praci na spodni stavbé vozovky MK bude nezbytné, kopanymi
sondami, ovéfit hloubku pribéhu jednotlivych podzemnich siti !

V ramci i'eSeni PD byl s investorem dohodnut pi‘edpokladany rozsah zlepSeni podlozi zemni
plané vozovky MK, v aktivni z6né — a to vyménou neunosnych zemin za nesoudrzné vhodné
zeminy (napft. Stérkodrté) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané ipravy vymény
neunosnych zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutecnosti.

Pocita se s ipravou zemni plané se zhutnénim (vozovka) a bez zhutnéni (plochy terénnich tprav).
Mezideponie pro orni¢ni a podorni¢ni zeminy se pfedpoklada na deponii zhotovitele stavby.
Piebytecné zeminy z odkopavek a prokopavek budou pouzity pro obsypy, pokud budou vhodné a
zhutnitelné. Sut¢ budou premistény na skladku zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby v ptedstihu
projedna se spravcem skladky misto ulozeni zemin a suti a ptipadny poplatek za ulozeni.

Bude nezbytné provést prukazné zkousky zhutnitelnosti zemni plané a dokladovat jejich vysledky -
dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin !

Vrchni stavba - rekonstrukce vozovky mistni komunikace - Kolonka je realizovana ve dvou
etapach.

Jiz realizovany usek I. etapy - ZU v km 0,000 00 a KU v km 0,180 00 s napojenim na stavajici
komunikaci (cca 5 m).

IL etapa ZU v km 0,180 00 a KU v km 0,360 00

Pied zapocetim vlastni rekonstrukce vozovky si zhotovitel zajisti ovétujici zkousky zhutnitelnosti
zemni plan€.

Piiény sklon vozovky jednostranny 2,5 % - v piimé. Sitkové uspofadani zohlediuji tidel a upravenou
charakteristiku pricného uspotadani MO1k 3,75/3,75/30 (a=2,75 m, e = 2 x 0,5 m), funkéni skupiny
"C".

S ohledem na ptedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a dodavkova
vozidla podskupiny ,,01“ a ,,02%), je navrzena konstrukce vozovky s nestmelenymi podkladnimi
vrstvami, tfidy dopr. zatizeni ,,T.D.Z. VI a to dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170
— dodatek, s minimalnimi upravami: asfaltovy beton sttednézrnny (ACO 11+) v tl. 40 mm, spojovaci
postiik asfaltem (PS,A), obalované kamenivo (ACP 16+) v tl. 80 mm, recyklat asfaltovy RA v tl. 180
mm a §térkodrt” SD, v tl. 200 mm.

V ¢asti useku bude provedena rekonstrukce zivicného krytu vozovky asfaltovym betonem
sttednézrnnym (ACO 11+) v tl. 40 mm se spojovacim postfikem PS,A a po dikladném ocisténi
stavajici lozné vrstvy po odfrézovani.

Lemovani zivicného krytu vozovky bude realizovano nezpevnénou krajnici a opevnénym dlazdénym
rigolem z kamennych kostek K10/I do betonového loze. V pravé ¢asti bude v délce 35,0 m ulozen do
betonového loze silni¢ni betonovy obrubnik.Pracovni spary budou oSetfeny zivicnou modifikovanou
zalivkou.

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krvtu vozovky musi byt provadéna za teplého nedeStivého
pocasi na fadné ocistény a oSetfeny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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Odvodnéni :

Dest'ova kanalizace ..DK 1 ve II. etapé:

Je navrZena v ose komunikace s vyusténim na p.p.¢. 2894/1 do vsakovaciho objektu. Celkova délka
¢ini 82 m. Trubni vedeni je zebrované PP DN 300 mm. Vrcholova pevnost Zebrovanych trub bude
SN16. Bude odvodnovat horskou vpust’ HV 1 a podélny trativod. Revizni Sachty budou feSeny jako
typovéato S2—S 5, s litinovymi $achtovymi poklopy D 400.

Podchyceni opevnéného dlazdéného ptikopu bude feseno horskou vpusti HV 1 s pripojkami PVC
DN 160 mm a PP zebrované DN 300 mm. Jedna se o typovy objekt horské vpusti se sedimenta¢nim
prostorem.

Odvodnéni zemni plang je feSeno pricnym sklonem 3 %.

Vsakovaci objekt 1 je navrzen pro zapadni ¢ast komunikace na p.p.¢. 2894/1- Il.etapa

Soucasti je:

- piitok do vsakovaciho objektu: potrubi PVC SN 4 DN 300 (kanaliza¢ni Sachta S2 je soudasti
dest'ové kanalizace objektu SO.101)

- vlastni vsakovaci objekt uc¢inné $itky 2,0 m a €¢inné délky 35,0 m

- objekt je v podélném sméru umistén po vrstevnici

- objekt je tvoten prilehem vysky 0,5 m

- podzemnim vsakovacim objektem ze Stérkodrti, ve kterém je uloZeno 2x perforované potrubi PEHD
DN 400 na koncich zaslepené (zvétSeni retencniho objemu)

- vsakovaci objekt je od okolni rostlé zeminy a od $térkové vrstvy na dn€ pralehu oddélen filtracni
geotextilii

Zasypy budou provadény dobie hutnitelnou vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73 6133 a dle
TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 250- 300 mm.

Soudrzné zeminy budou hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pfi
optimalni vlhkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupen relativni ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab.
3 normy CSN 72 1006.

ORIENTACNI UDAJE STAVBY

a) zékladni udaje o kapacité stavby (pocet ucelovych jednotek, jejich velikosti; uzitkové plochy
obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.)

Délka rekonstrukce MK : cca 180,00 m

b) celkova bilance narokti v§ech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody
Neuplatni se.

c) celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)
Pro rekonstrukci MK se neuplatni.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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d) odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

Mnozstvi splaskovych vod — pti rekonstrukci MK se neuplatni.

Mnozstvi de§tovych vod z opravované vozovky MK :

intenzita 15-ti minutového deité s periodicitou p = 0,5 i=1581.s".ha”
e koeficient odtoku asfaltové plochy y = 0,8
e odvodriovana plocha S = 0,0540 (ha)
*  celkovy prutok destovych vod Q =0,8 * 0,0540 * 158 =cca 7 Ls”

¢) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni, vefejné komunikaéni sité

Sitkové uspotadani rekonstruované vozovky MK spada do funkéni skupiny ,,C*, t.j. minimélni $itka
vozovKky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Jedna se o obsluznou komunikaci upravené kategorie
MOk 3,75/3,75/30. Obsluznost tizemi a pozemnich objekti se predpoklada jen osobnimi (“O1%),
dodavkovymi (,,02%) vozidly, s obéasnym pojezdem nakladnich vozidel (,,N1°) — zimni Gdrzba a
odvoz TKO — dle podkladti od investora.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V ptedstihu bylo zhotoveno geodetické zaméteni, véetné aktualniho katastru nemovitosti. Technicky
stav vozovKky mistni komunikace je nevyhovujici (krytova vrstva narusena, nedostateéné odvodnéni,
netnosné podlozni zeminy, atd.).

S ohledem na predpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a dodavkova
vozidla podskupiny ,,01* a,,02*), je navrzena konstrukce vozovky s nestmelenymi podkladnimi
vrstvami, tfidy dopr. zatizeni ,,T.D.Z. VI* a to dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170
— dodatek, s minimalnimi Gpravami.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY ...

Vramci rekonstrukce vozovky MK se jednotliva dotéena ochranna pasma tykaji stavajicich
inzenyrskych siti (dle CSN 73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a viz vyjadieni
spravcu siti v dokladové ¢asti). Pro dotcené tizemi vykonava statni spravu v ochrané pfirody Sprava
KRNAP. Kulturni pamatky se zde nenachazeji. Béhem zemnich praci bude zapotiebi zajistit
archeologicky dohled.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Rekonstrukce mistni komunikace je vyvolana potfebou zlepSeni parametrii vozovky, feSeni
odvodnéni vozovky a zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu.

Pro koneéné terénni upravy (KTU) se predpoklada dovoz podorniénich zemin ze staveni$tni
mezideponie a rozprostieni podorni¢nich zemin za krajnicemi.

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové pomery daného uizemi — musi dojit k nové tiprave
odvodnéni vozovky MK, a to vybudovanim nové dest'ové kanalizace DK 1 v délce 82,0 m (PP DN 300
mm), ktera bude slouZit jen pro odvodnéni casti vozovky pomoci uli¢nich vpusti, horské vpusti HV1.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Technické feseni rekonstrukce vozovky MK predpoklada zachovani stavajicich dopravnich napojeni
na okoli. Nema zvlastnich naroki na energie. Veskeré potfeby el. energie budou pokryty ve vlastni
vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZP

Piivodni vozovka MK, véetné vSech poruch vozovky, nezajistuje dostatecné bezpecnost silni¢niho
provozu. Rekonstrukce komunikace predpoklada drobné upravy smérovych, sklonovych a Sitkovych
pomért. Je navrzena v Zivi¢né Uprave s nestmelenymi podkladnimi vrstvami, tedy v bezpras$né
upraveé. Odvedeni destovych vod z vozovky bude feSeno podélnym a pii¢nym sklonem opevnéného
dlazdéného ptikopu do horské vpusti HV1 s piipojkou do destové kanalizace DK-1 s vytsténim do
vsakovaciho objektu.

Stavba je vedena v zastavéném Uzemi a nevyvola nepfirozeny zasah do krajiny. Nezpevnéné a
nezastavéné plochy za krajnicemi vozovky budou v ramci kone¢nych terénnich uprav doplnény
humoznimi vrstvami zeminy, vysvahovany a nasledné osety travnim semenem.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

V prubéhu provadeéni zemnich praci na rekonstrukci mistni komunikace, v bezprostiedni blizkosti
stavebnich objektl, je nutné vénovat pozornost zabezpeceni okoli vykopt.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem stavby nezbytné bezbariérové ptistupy ke stavajicim pozemnim
objektim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle Vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a podle
Metodickych pokyni k vytvaieni podminek pro samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a
slabozrakych lidi). Souc¢asn¢ zabezpeci, vyvazeni nddob TKO na misto, kde 1ze bezkolizné fesit
nakladku na svozové vozidlo TKO.

Pii provadéni zpétnych zasypt je nutné dbat na odpovidajici hutnéni jednotlivych vrstev a zdsypového
materialu s podkladnimi konstrukénimi vrstvami tak, aby nedo$lo k naslednému sedani obsypu nebo
Z4sypu.

Pii viech pracich je nutno dodrzovat normy, zejména CSN 736133 a platné TKP 1-31. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach tl. cca 250 — 300 mm.

Soudrzné zeminy budou hutnény na 98 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pfi
optimalni vlhkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupen relativni ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab.
3 normy CSN 72 1006.

Podrobny technologicky postup hutnéni (druh zasypové zeminy a uzitého hutniciho zatizeni) predlozi
zhotovitel stavby a necha pfedem odsouhlasit investorovi (za Gcasti geotechnika). Bude stanoven
postup praci s pfipadnym pozadavkem na zhutiiovaci pokus na stavbe.

Pied zapocetim veskerych zemnich praci na rekonstrukci mistni komunikace bude nutné nechat
vyty¢it vSechny stavajici inZzenyrské site, za ti¢asti jejich spravcet, a to i téch, které neobsahuje tato
dokumentace !

Se spraveci siti piipadné dohodnout ochranéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby.
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Projektant doporucuje pfedmétnému zhotoviteli stavby, aby pi‘ed zapocetim veSkerych praci na
rekonstrukci MK si zajistil pasportizaci stavajiciho stavu okolnich pozemnich objekti
s potvrzenim jejich majiteli, atd., zejména budov a oploceni.

Zhotovitel stavby a investor, pfed zapocetim veSkerych praci, uvédomi obyvatele a ostatni dotCené
subjekty, v daném uzemi, ( napi. vyhlaskou nebo vyvéskou) o zamyslenych pracich, o ¢astecnych
omezenich provozu na mistni komunikaci v obci Strazné, piipadné o docasnych uzavirkach
komunikacnich vjezdi a MK, o ¢asovém postupu vystavby, apod. Zpracovani harmonogramu praci
bude uptfesnéno ve smlouve o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby.

15. DALSI POZADAVKY

Sifkové uspoiadani komunikace Kolonka odpovida mistni obsluzné komunikaci upravené kategorie
MO1k 3,75/3,75/30, funk¢ni skupiny "C".

Vyskové komunikace zohlednuje stavajici zastavbu a napojeni na stavajici okolni zpevnéné plochy a
prostranstvi, v prib¢hu trasy se piedpokladaji drobné tipravy nivelety s ohledem na odvodnéni
zpevnéné Casti vozovky.

Jednotlivé stavajici zpevnéné plochy nebo ptivodni vstupy a vjezdy budou, pii komunikaci, ukonceny
bezbariérové, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

Pied zpracovavanim tohoto stupné PD (DSP) nebyl k dispozici geologicky priizkum. Mapovy
podklad s vySkopisem, polohopisem a inZenyrskymi sitémi (ve 3D) je soucasti DSP. P¥i navrhu
konstrukce mistni komunikace nelze spoléhat na dostate¢né zhutnéni daného podloZi. V ramci
feSeni PD byl s investorem dohodnut predpoklidany rozsah zlepSeni podloZi zemni plané
vozovky MK, v aktivni z6né — a to vyménou neunosnych zemin za nesoudrzné vhodné zeminy
(nap¥. Stérkodrté) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané lipravy vymény neunosnych
zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skute¢nosti.

Na zéaklad¢ ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

Projekt rekonstrukce komunikace slouzi pro stavebni fizeni (DSP) a jako podklad pro zpracovani
dokumentace pro realizaci stavby (RDS). Bude zohlednéno investorem v poptavkovém ftizeni.
NeslouZi pro realizaci stavby.

V piipadé poti‘eby si predmétny zhotovitel stavby zajisti realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) —
dle Smérnice pro dokumentace staveb pozemnich komunikaci (MDS-OPK ¢.j. 28345/99-120, ze
dne 21.10.1999).

Pfi zpracovani tohoto stupné PD nebyly znamé zadné jevy a ucinky, pied kterymi by bylo nutno
stavbu chranit.
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