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a. Identifikaéni udaje :
Nazev : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE-KOLONKA I1. ETAPA
S0O.101 Vozovka

Misto : Strazné

Kraj : Kralovéhradecky

Druh stavby : Rekonstrukce

Investor : Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180

Zpracovatel DSP : DiK Janak, s.r.o., Revolu¢ni 207, Trutnov

Dopravné inzenyrska kancelar
IC : 62063600

Stupen dokumentace : DSP (dokumentace pro stavebni povoleni)

Zhotovitel stavby : Dle vybéru v konkursnim fizeni
Zahajeni stavby : 05.2018 (predpoklad)
Dokon¢eni stavby : 10.2018 (piedpoklad)
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b. Struc¢ny technicky popis :

Stavajici mistni komunikace — Kolonka je soucasti komunikacniho skeletu obce Strazné.
Jedna se o obsluznou komunikaci upravené kategorie MO 1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny
"C", t.j. minimalni $itka vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Stavba Il.etapy (od
km 0,180 do km 0,360) navazuje na jiz rekonstruovanou I.etapu (od km 0,000 00 do km

0,180 00).

ILetapa - ZU v km 0,180 00, KU v km 0,360 00. Komunikace bude odvodnéna
jednostrannym pti¢nym sklonem do dlazdéného rigolu z K 10/1 (od km 0,180 00 do km 0,300
00) a prostiednictvim trativodni Sachty (SK2), trativod zakonéuje horska vpust HV 1

s ptipojkou do nové destové kanalizace ,,DK 1 PP DN 300 mm, dl. cca 82 m, vedené v ose
&asti rekonstruované komunikace (uliéni $achty S2 — §5) s vytisténim vsakovaciho objektu na
pozemku p.p.C. 2894/1 v k.. Strazné.

II. etapa navazuje pracovni sparou v km 0,180 00, na p.p.¢. 3004, KU v km 0,360 00
navazuje na p¢si stezku. Pfed koncem tiseku bude rekonstruovana vozovka MK napojena na
jiZ zpevnénou cestu na pozemku p.p.¢. 2894/37.

Celkova dé¢lka rekonstruovan¢ho tiseku 180 m. Soucasti bude destova kanalizace DK1 (PP
DN 300 mm), dl. cca 82 m, ktera bude slouzit jen pro odvodnéni ¢asti vozovky. Vyusténi DK
1 je navrhovano do vsakovacich objekti (fesi SO. 301 Vsakovaci objekty).

Koncova ¢ast rekonstruované komunikace bude odvodnéna do okolniho terénu.

V mistech ryh a ptekopil vozovky bude nutno pocitat s umisténim ocelovych lavek nebo
tézkych provizornich ocelovych pfemosténi (piejezdit). Soucasti je dodavka, montaz a
demontaz.

Veskeré vykopy budou ohrazeny pevnymi bet. zabranami a DZ, spliujicimi BOZP.

Navrh rekonstrukce vozovky predpoklada drobné tpravy smérovych, sklonovych a Sitkovych
pomera.

Predmétna rekonstrukce komunikace Kolonka II. etapa bude umisténa na pozemnich p.p.c.
3004, 2811/1, 2815/3, 2894/37, 2894/39, 2894/38, 2807, 2894/1, vSe v k.l. Strazné.

Vozovka je navrhovéna v zivicné uprave s nestmelenymi podkladnimi vrstvami. Komunikace
je charakterizovana funkéni skupinou ,,C* jako obsluzna, ve stavajici zastavbé. V soucasné
dobé je tato mistni komunikace obousmérmna s nedostate¢nym Sitkovym uspotadanim,
s krytovou vrstvou zpenetratniho makadamu a snatéry s castymi vyspravkami
z asfaltobetonovych smési.

Sifkové uspoiadani komunikace Kolonka odpovida mistni obsluzné komunikaci upravené
kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny "C", t.j. minimalni $itka vozovky 3,00 m

s ohledem na stisnéné pomery. Soucasti vozovky bude podélny trativod (drendzni trubka
obsypana kamenivem), ¢ast dlazdéného rigolu s trativodem, ¢ast silni¢niho betonového
obrubniku a nezpevnéné krajnice (v §. 0,25 m), s ohumusovanim nezpevnénych ploch.

Smeérové komunikace vychazi ze stavajici zastavby, konfigurace terénu a z trasy ptivodni
vozovKky. Smérové vedeni trasy rekonstruované komunikace predpoklada ptimé aseky
s kruhovymi oblouky bez piechodnic.

Vyskové komunikace zohlednuje stavajici zastavbu a napojeni na stavajici okolni zpevnéné
plochy a prostranstvi, v prub&hu trasy ptfedpoklada drobna snizeni nivelety s ohledem na
odvodnéni zpevnéné ¢asti vozovky. V ¢asti trasy rekonstruované komunikace miize dojit,

v nékterych mistech, k mirnému sniZeni nivelety vozovky.

Odvodnéni se predpoklada zéasti do opevnéného rigolu, prostfednictvim horské a Sachtové
vpusti s piipojkami do destové kanalizace DK-1 a do vsakovaciho objektu.
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Z4ajmovym uzemim prochazeji nékteré stavajici inzenyrské sité. Jedna se predevs§im o
vodovod, VO a NN kabely, telekomunika¢ni vedeni.

Pied zapocetim veSkerych zemnich praci na rekonstrukci komunikace Kolonka, véetné
ochrany podzemnich inZenyrskych siti, bude nutné nechat vytycit vSechny stavajici
inZenyrské sité, za ucasti jejich spravci, se zapisem do stavebniho deniku ! Se spravci
siti dohodnout ochranéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby.

Pocita se s tim, Ze veskeré stavajici inzenyrské sité jsou, pod vozovkou a okolnimi zpevné-
nymi plochami, uloZeny s vyskovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 — Prostorové
uprava vedeni technického vybaveni a dle energetického zakona €. 458/2000 Sb. a nasl.,
pfipadn¢ ochranény.

Pokud nebudou inZ. sité uloZeny s danym krytim (dle CSN 73 6005) bude zapotiebi,
v predstihu, tyto inZenyrské sité (vodovod, tlkm. kabely, VO a NN kabely, apod)
preloZit — neni soucasti této PD.

Jednotlivé stavajici zpevnéné plochy nebo ptivodni vstupy a vjezdy budou, pfi komunikaci,
ukonceny bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

Projektant doporucuje vybranému zhotoviteli stavby, aby pfed zapocetim veskerych praci na
komunikaci si zajistil pasportizaci stdvajiciho stavu okolnich pozemnich objektti

s potvrzenim jejich majitell, atd., zejména rodinnych domt, hospodarskych objektt, garazi a
oploceni s podezdivkami.

Pocita se s ipravou zemni plané se zhutnénim na 50 MPa, bez vibraci. Pfi provadéni
stavebnich praci je tieba dodrzovat CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objekti technickou
seismicitou a jejich odezva. Stavajici objekty rodinnych domut nalezi do II. tfidy vyznamu —
.14 ... dle tab. 2 CSN 73 0031 a do t¥idy B odolnosti objektu — dle tab. 9 CSN 73 0040.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich
uprav v krajin€ - Ochrana stromt, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

Projekt rekonstrukce komunikace slouZi pro stavebni fizeni (DSP) a jako podklad pro
zpracovani dokumentace pro realizaci stavby (RDS) (bude zohlednéno investorem
v poptavkovém Fizeni). NeslouZi pro realizaci stavby.

V piipadé poti‘eby si predmétny zhotovitel stavby zajisti realiza¢ni dokumentaci stavby
(RDS) — dle Smérnice pro dokumentace staveb pozemnich komunikaci (MDS-OPK ¢.j.
28345/99-120, ze dne 21.10.1999).

Na cely priibéh stavby ptipravi predmétny zhotovitel stavby ,,Kontrolni a zkuSebni plan
stavby“, kde budou stanoveny druhy zkousek a jejich &etnost, podle CSN a TKP, pro
jednotlivé konstrukéni prvky (zemni prace, podkladni a krytové vrstvy vozovky, betonové
konstrukce, trubni prvky, dlazby a dlazdi¢ské prace, betonové konstrukce, kanaliza¢ni

pripojky, apod).

Rekonstrukce vozovky obsahuje i ipravu zemni plané (v pti¢cném sklonu 3 %) se zhutnénim.
Pti¢ny sklon vozovky 2,5 % jednostranny.
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V ramci rekonstrukce vozovky se predpoklada vyskova uprava poklopi kanalizacnich Sachet,
vodovodnich uzavéri.

Zvlast projektant upozoriiuje na skutecnost, ze nekteré stavajici inzenyrské sit¢ mohou byt
zakresleny, geodetem, orientacné a po odkryti se mohou nachézet v jiné poloze, nez je
vyznaceno V situaci (zejména pivodni vodovod, kanalizace, kabelové sité, apod). Pfipadné
upravy pielozek inzenyrskych siti budou nasledné feseny na stavbe, za ti¢asti TDI a
projektanta prelozek dané inz. sité, na objednavku investora.

Veskeré stavajici podzemni site, které nejsou ochranény, budou, pod vozovkou, ulozeny do
chranicek.

Nebyl k dispozici geologicky prizkum. Na ¢asti useku se, v podlozi MK, mohou nachazet
neunosné a nestejnorodé zeminy v podlozi vozovky. Veskeré geologické anomalie podlozi,
pripadné ¢asti netinosného podlozi komunikace, budou feSeny na stavbé, za ucasti geologa na
objednavku investora.

Predpokladany rozsah zlepseni podlozi zemni plané vozovky MK bude realizovan v aktivni
z6n¢ — a to vymeénou za nesoudrzné vhodné zeminy (napf. Stérkodrté, v tl. 300 mm) v rozsahu
cca do 10 % z plochy vozovky. Variantn¢ Ize, v lokalnich netnosnych mistech podlozi,
pouzit trojosé geomtize s rozteci zeber 40x40 mm. Dané Gpravy vymény netinosnych zemin
bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutecnosti. V opacném ptipadé nebudou realizovany.

Podle CSN 73 6133 bude, po odsouhlaseni TDI, provedena tprava zemni plané v tloustce
min. 300 mm. Zemni plan nutno dohutnit na pozadované hodnoty. Je nutno
bezpodminecné zabranit pfistupu vody k zemni plani.

Zemni plan bude vyspadovana k podélné drenazi, minimaln¢ ve sklonu 3 %.

Dle ¢l. 7.1.4, €. 7.2.1 a nasledujicich CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci je nutno po celou dobu vystavby chranit stavenisté pied
Skodlivym t¢inkem povrchovych vod a musi se zajistit jejich odvedeni. Pfi destivém pocasi
se musi prubézné odvadét srazkova voda s povrchu zemniho télesa. Dale se musi pozorné
sledovat vlhkost sypaniny a v ptfipadé prekroCeni povoleného rozmezi vlhkosti daného druhu
sypaniny v€as zemni prace prerusit. Denné, pfed ukon¢enim prace ve smén¢, se musi
navezena vrstva zhutnit, aby pfipadna sraZkova voda mohla s nasypu stékat a aby nakypfena
sypanina nebyla znehodnocena. Znehodnocenou sypaninu nutno z nasypu odstranit.

Pfi praci s autojefaby a ostatni mechanizaci nutno brat v ohled veSkera nadzemni
vedeni a jejich ochranna pasma.

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle Narizeni vlady
0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sbh. a nasl. ¢.
217/2016 Sb. Stanovi se souctem zakladni hladiny hluku L, = 50 dB a piislusnych
korekei, piihliZejicich k mistnim podminkam a denni dobé. Korekce v okoli silnic II. tfidy
pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb, kde je hluk z dopravy pievazujici na téchto
komunikacich, ¢ini +10 dB.

Z predpokladané intenzity dopravniho zatiZzeni na mistnich komunikacich nepfesahne
zakladni ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru nejvys$si pfipustnou hodnotu
hluku.
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¢. Vvhodnoceni pruzkumu a podkladu

B Mapovy podklad a katastralni situace z fijna 2014, zakazka ¢. 61/2014 vypracovala
(1.Geodeticka Vrchlabi, Fiignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316), vyskovy
systém B.P.V . soutfadnicovy systém JTSK. Pro dalsi stupein PD nutno dométit
s aktualnim KN a s aktudlnimi pribéhy inzenyrskych siti, v€etn¢ hloubek ulozeni.

B Piehledné mapy a silni¢ni mapa

m Vyhlaska &. 378/1992 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 6133 a
souvisejici

B Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65 — II. vydani

Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 66 (druhé
vydani)

Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy TP 67
Odvodnéni PK TP 83
Asfaltové emulze TP 102

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi technologiich pouZzivajici asfaltové emulze bez
obsahu dehtu TP 105

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatek TP 170
Zemni prace TKP 4

Hutnéné asfaltové vrstvy TKP 7

Zvlastni zakladani TKP 29

Geologicky prizkum — nebyl kdispozici. Veskeré geologické anomalie, navazky a
nevhodné zasypy, piipadné ¢asti netnosného podlozi vozovky, budou feSeny na stavbe,
za ucasti geologa na objednavku investora.

d. Vztahy PK Kk ostatnim objektum stavby

Dana stavba ,,Rekonstrukce komunikace Kolonka* Il.etapa je dvouobjektova. Stavebni objekt
S0.101 Vozovka fesi rekonstrukeci vozovky ve druhé etapé€ v nezbytné mife, ipravu
sklonovych a smérovych pomért. Soucasti je dest'ova kanalizace, ktera odvodnuje ¢ast
vozovky MK..

S0.301 Vsakovaci objekty fesi zasakovani destovych vod.

SO.101 VOZOVKA
S0.301 VSAKOVACI OBJEKTY

e. Navrh reSeni

Vytyceni stavby :

Polohové vytyceni vrcholovych bodii rekonstrukce dané mistni komunikace bude feseno
pomoci vrcholovych bodt te¢nového polygonu (Il.etapa VB4-VB10, B 1-2), s ovéfenim
vzdalenosti osy komunikace, v piicném profilu od dalsich stavajicich pozemnich objektt
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v prub¢hu trasy komunikace (oploceni, domy, RD, garaze, ostatni pozemni objekty, apod).
Vyskove vytyceni je vztazeno k nivelacnim bodim CsJNS ve vyskovém systému B.p.v.

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu
vySkové ovéieny s niveletou komunikace.

Vyskovée fixy statni nivelacni sité, na stavbe, preda investor zhotoviteli stavby nejpozdé&ji pti
predani staveniste, za ucasti odpovédného geodeta (1.Geodeticka Vrchlabi).

Spodni stavba :

Soucasti spodni stavby je odstranéni zbylych ¢asti Zivicnych krytii a nestmelenych podkladt
(suti a vybouranych hmot). Odkopavky a prokopavky nezapazené budou realizovany

v nezpevnénych mistech vozovky. Pro Il.etapu se ptedpokladaji vykopy ryh pro trativod, pro
horskou vpust’, destovou kanalizaci a ptipojky, véetné vykopt Sachet pro uli¢ni vpusti a pro
chranicky.

Pied zapocetim veskerych zemnich praci na spodni stavbé vozovky MK bude nezbytné,
kopanymi sondami, ovétit hloubku pribéhu jednotlivych podzemnich siti !

Predpoklada se, Zze vykopy pro vpusti budou otevieny se svislymi sténami pii pouziti
pribézného pfilozného pazeni s rozepfenim. Pro feSenou lokalitu se da predpokladat, ze
zemni prace budou provadény v pisCitohlinitych a hrubé Stérkovych zeminach pokryvnych
utvari s moznym vyskytem znacné zvétralych, malopevnych hornin skalniho podlozi ve
vétsich hloubkach. Vyskyt navazek rizného stafi a rizné mocnosti nelze vyloucit. Pfipadné
srazkové vody z vykopt budou sniZzeny odvedenim (Cerpanim) tak, aby nebyly ohrozeny
zajmy vlastnikli okolnich pozemkd.

Pii vSech pracich je nutno dodrzovat platné piedpisy a technické kvalitativni predpisy (TKP
1-31) a normy, zejména CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a
jejich zkouseni a CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
Nejasnosti a zmény nutno konzultovat se zpracovatelem projektu za ucasti TDL

Veskeré prebytecné zeminy a suté budou premistény na skladku zhotovitele stavby (DSP
predpoklada do Dolni Branné, cca do 15 km). Zhotovitel stavby v piedstihu projedna se
spravcem skladky misto uloZeni zemin a suti a piipadny poplatek za ulozeni. Soucasti spodni
stavby jsou piipadné zasypy ryh s prubéznym hutnénim. Vykopy veskerych ryh se
predpokladaji od zemni plang, v t¥idé& t&Zitelnosti I dle CSN 73 6133, piiloha D (str. 63) —
puvodni tt. t€Z.. 3 (60 %) a ti. téz. 4 (40 %). Pocita se s upravou zemni plang se zhutnénim
(na 50 MPa - vozovka) a bez zhutnéni (zelen). Predpoklada se ztizeni vykopavek v blizkosti
inzenyrskych siti.

Vesker¢ geologické anomalie podlozi, pripadné ¢asti neunosného podlozi vozovky, budou
feSeny na stavbé, za ucasti geologa a na objednavku investora.

V ramci feSeni PD byl s investorem dohodnut pfedpokladany rozsah zlepSeni podlozi zemni
plané vozovky MK, v aktivni z6n€ — a to vyménou neunosnych zemin za nesoudrzné vhodné
zeminy (napf. Stérkodrté) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané upravy vymény
netnosnych zemin bude nutno odsouhlasit TDI, dle skute¢nosti.

Zasypy budou provadény dobie hutnitelnou a vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73
6133 a dle TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 250 az 300 m;m.
Soudrzné zeminy budou hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy
zkousky pfi optimalni vlhkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupei relativni
ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab. 3 normy CSN 72 1006.
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Podrobny technologicky postup hutnéni, pfed zapocCetim praci, si necha zhotovitel stavby, na
zaklad¢€ druhu zasypové zeminy a uzitého hutniciho zatizeni, odsouhlasit investorem.

Pro zabezpeceni kvality musi zhotovitel stavby zajistit provadéni zkousek pritkaznich,
kontrolnich a pfejimacich — dle CSN 73 6133.

Pro zji$téni kvality provaddéni praci jsou stanoveny zakladni zkousky :

- vlhkost sypaniny 1 x na 1000 m’
- zrnitost 1 x na 1000 m*
- zhutnitelnost 1 x na 1000 m*

- davkovani pojiva a stejnosmérnost promiseni 1 x na 1000 m’

- pomér tnosnosti CBR 1 x na 1000 m’

Vrchni stavba :

Rekonstrukce vozovky mistni komunikace Kolonka bude realizovana ve dvou etapach. Na
jiz zrealizovany usek L. etapy - ZU v km 0,000 00 a KU v km 0,180 00 se napojuje
rekonstrukce komunikace II. etapy - ZU v km 0,180 00 a KU v km 0,360 00.

Pted zapocetim vlastni rekonstrukce vozovky si zhotovitel zajisti ovétujici zkousky
zhutnitelnosti zemni plang.

Piiény sklon vozovky jednostranny 2,5 % - v piimé. Sitkové uspofadani zohlediiuji icel a
upravenou charakteristiku pricného uspotradani MO1k 3,75/3,75/30 (a=2,75m,e =2 x 0,5
m), funkéni skupiny "C".

S ohledem na ptfedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a
dodavkova vozidla podskupiny ,,01 a ,,02%), je navrzena konstrukce vozovky s
nestmelenymi podkladnimi vrstvami, tfidy dopr. zatizeni ,,T.D.Z. VI a to dle Katalogu
vozovek pozemnich komunikaci TP 170 — dodatek, s minimalnimi tipravami:

Ul. Kolonka :
MK — rekonstrukcee (¢.1):

Asfaltovy beton sttednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS,A 0,3 kg/m’

Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 80 mm
Recyklat asfaltovy RA tl. 180 mm
Stérkodrt SD, tl. 200 mm

Zhutnéni zemni plané na Egp, = 50 MPa

Celkem tl. 500 mm

MK - R7K (&.2):
Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm

Spojovaci posttik asfaltem PS,A 0,7 kg/m’

Ocisteni stav. lozné vrstvy po odfrézovani -
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MK — RZK (¢.3) :

Asfaltovy beton stfednézrmny ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS,A 0,3 kg/m’
Obalované kamenivo - vyrovnavka ACP 16+ tl. 40-80 mm

Uprava a zhutnéni stavajicich nestmelenych podkladnich vrstev

Celkem tl. 80-120 mm

S ohledem na pozadavek investora je navrzena skladba vozovky pouze pro TDZ VI —
Dodatek k TP 170 - viz tab. D2-N. Obsluznost izemi a pozemnich objektti se predpoklada
jen osobnimi (“O1%), dodavkovymi (,,02%) vozidly, s obcasnym pojezdem nakladnich vozidel
(,N1) — zimni drzba a odvoz TKO — dle investora. Nepfedpoklada se provoz tézkych
nakladnich vozidel (TNV).

Lemovani zivicného krytu vozovky bude realizovano nezpevnénou krajnici, v pravé ¢asti
bude v délce 35,0 m ulozen do betonového loze silni¢ni betonovy obrubnik a dlazdény
opevnény rigol z kamennych kostek K10/1 do betonového loze. Pracovni spary budou
oSetfeny zivicnou modifikovanou zalivkou.

Pocita se s ipravou zemni plané se zhutnénim na modul pietvarnosti 50 MPa, bez vibraci.
Pii provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objektl
technickou seismicitou a jejich odezva.

V piipadé, Ze zemni plan nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nutné tyto
nezhutnitelné zeminy odtezit a provést Stérkodrtovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v
aktivni zoné podlozi), v tl. 300 mm !

Vvyména podlozi vozovky (¢.4) :

9

Stérkodrt’ 0/63 SD4 tl. 300 mm
(hutnit po vrstvach)

Zhutnéni na Grovni paraplané - modul pfetvarnosti Ey;, = 30 MPa

Celkem tl. 300 mm

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krytu vozovky musi byt provadéna za teplého
nedestivého pocasi na fadné ocistény a oSetieny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida
zhotovitel stavby.

V priabéhu rekonstrukce komunikacénich ploch bude nezbytné provést prukazné zkousky
zhutnitelnosti zemni plan€ a dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin adle TKP 1 - 31 !
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Dest’ova kanalizace DK 1 - realizace ve 11, etapé:

Celkova délka destové kanalizace Cini 82,0 m, je vedena v ose Casti rekonstruované
komunikace (S2 — S5) s vyusténim do vsakovaciho objektu na pozemku p.p.¢. 2894/1 v k.u.
Strazné. Trubni vedeni je zebrované PP DN 300 mm. Vrcholova pevnost Zebrované trouby na
b&zné trase je navrhovana SN 16.

Bude odvodiovat horskou vpust HV 1 a podélny trativod s vyusténim do vsakovacich
objektii (viz. SO.301). Revizni §achty budou feseny jako typové ato S2—S 5, s litinovymi
Sachtovymi poklopy D 400 - typovy prvek.

Pro obsyp potrubi se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny materidl o smiSené
frakci 0-20 mm (pisek, $térkopisek). Maximalni frakce u drceného kameniva (SD) je 16 mm,
tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétsich nez 20 mm, coZ je maximalni piipustna velikost
drceného kameniva.

Hutnéni obsypu — u potrubi je nutné zabezpecit co nejveétsi roznaseci uhel ulozeni do loze a to
vytvofenim tzv. klint pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 98 % PS
ve vozovce MK a 93 % PS ve volném terénu. Je doporucovano nejprve vytvorit
technologicky postup hutnéni, zohlednujici pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového
materialu.

Pied zdhozem trasy dest'ové kanalizace vyzve zhotovitel stavby TDI, aby provedl vizualni
kontrolu napojeni. Bude nutno nechat danou destovou kanalizaci zaméfit, v digitalni forme !

Zasady pro hutnéni : do vysky 0,30 m nad horni hranu potrubi se smi pouzit jen lehka
zhuttiovaci technika, napf. vibra¢ni péchy nebo desky. TéZzkou hutnici techniku lze pouzivat
az 1,00 m nad potrubim. Pfimo nad potrubim nehutnit !

Podchyceni opevnéného ptikopu bude feSeno horskou vpusti HV-1 s ptipojkou PP Zebrované
DN 300 mm. Jedna se o typovy objekt horské vpusti se sedimenta¢nim prostorem.

Vlastni horska vpust je navrZena z bet. C 25/30 XC2, XD2,XF4. Vtokova ¢ast bude kryta
ocelovou miizi, osazenou do ocelového ramu, ukotveného do bet. konstrukce vpusti. Ostatni
je ziejmé z vykresu horské vpusti.

Odvodnéni zemni plang je feSeno pricnym sklonem 3 %.

Dopravni znadeni :
Svislé dopravni znaceni
Stavajici SDZ (B11, 1Z8a, 1Z8b) budou zachovany. DZ IP 10a byla osazena v 1. etapé.

Jedna se o svislé dopravni znacky zakladni velikosti, z hlinikového plechu s rameckem a

s rertroreflexnim materidlem dle CSN EN 12899-1.

Montaz svislych dopravnich znacek bude provedena na sloupky z ocelovych Zarove
pozinkovanych trubek @ 60 mm, se zatkou, osazenych do betonovych patek ¢ 300 mm.
Definitivni uprava provedeni dopravniho znaceni bude feSena dle Ptilohy ¢. 3 k Vyhlasce ¢.
30/2001 Sb. a nasl. Veskeré vzdalenosti nové osazovanych dopravnich znacek budou
odpovidat ,,Zadsadam pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich — TP 65 — druhé
vydani“.
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Kvalitativni podminky :

Vesker¢ stavebni prace na novostavbé vozovek MK budou provadény podle platnych norem
CSN, ,,Technickych podminek MD CR (TP)*“ a platnych ,,Technickych kvalitativnich
podminek® (TKP), vydanych pro jednotlivé prace.

Dale bude postupovano podle :

TP 65 ,,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (II. vydani).*

TP 66 ,,Zasady pro prechodné dopravni znaceni na poz. komunikacich (druhé vydani).*
TP 67 ,,Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy.*

TP 81 ,,Navrhovani SSZ pro fizeni silni¢niho provozu.*

TP 51 ,,0dvodnéni silnic vsakovaci drendzi.*

TP 83 ,,0dvodnéni PK.*

TP 87 ,,Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek.*

TP 89 ,,0chrana povrchil betonovych mostil proti chemickym vlivim.*

TP 102 ,, Asfaltové emulze.*

TP 105 ,,Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez
obsahu dehtu.*

TP 115 ,,Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem.*

TP 133 ,,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni.*

TP 170 ,,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.*

TPK 7 ,,Hutnéné asfaltové vrstvy.*

TKP 18 ,,Beton pro konstrukce.*

TKP 26 ,,Postriky a natéry vozovek.*

TKP 31 ,,0Opravy betonovych konstrukei.*

Vsechny pouzité materialy v konstrukci vozovky MK musi byt schvalené pro pouZiti ve
stavebnictvi. Dodavatel téchto materialtt musi predlozit osvédceni od autorizované zkusebni
laboratofe nebo certifikat stejné vahy platnosti.

Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich predpisii a nafizeni
platnych v CR a tykajicich se provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici po¢et zkouSek prikaznich, kontrolnich a
prejimacich.

Price nesmi byt provadény za deStivého podasi a venkovnich teplot niZSich nez 5 °C !

Asfaltové hutnéné vrstvy :

Pted pokladkou loznych vrstev se uskutecni za ucasti technického dozoru (TDI) piejimka
sanovanych mist lozné vrstvy. Pokladka obrusné vrstvy mtize byt realizovana za ptedpokladu,
ze vSechny upravy v mistech napojeni, byly fadné provedeny.

Chranicky :
Chranicky (CH 6,7,8) jsou navrhovany pro ochranéni stavajicich podzemnich kabelovych siti
(TK-2) s ptipadnym piilozenim rezervnich chranicek DN 150 mm. Pokud ptivodni inz.
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kabelové sité jiz budou ulozeny (pod zpevnénymi plochami) v chranickach, nebudou
prikladany rezervni chranicky.

Béhem ochrany stavajicich kabelti (NN), ve spravé CEZ — Distribuce, a.s., a ve spravé
CETIN, a.s. bude dodrzovan Zakon ¢. 458/2000 Sb. a nasl., ptislusné normy CSN 33 3301,
CSN 73 6005 a Zakon o telekomunikacich &. 151/2000 Sb. a nasl., apod.

Vsechny trasy stavajicich kabelti budou, pted zapocetim zemnich praci, provéteny kopanymi
sondami.

Hloubeni ryh v piedpokladanych trasach kabeld se bude provadét zasadné rucné a to za
technického dozoru zastupcti spravce kabeld. Pfed zahozem chranicek bude zajisténa
kontrola od jednotlivych spravci siti a bude provedeno geodetické zaméteni - zodpovida
zhotovitel stavby. Veskerou manipulaci se stavajicimi kabely mohou provadét zasadné
jen zastupci spravci dané sité !

Vsechny chranicky budou na obou koncich zapénény. Piipadné rezervni chranicky budou
opatieny zatahovacim dratem. Ostatni podzemni inzenyrské sité, které nebyly podchyceny ve
vyjadrenich jednotlivych spravcu siti, budou pfipadné feseny v ramci stavby (AD).

f. Rezim povrchovych vod, zasady odvodnéni

Odvodnéni vozovky mistni komunikace Kolonka ve II. etap€ je feSeno prostfednictvim
opevnéné¢ho dlazdéného rigolu z K10/1 s ptipojkami PVC DN 160 mm do horské vpusti
(typovy objekt horské vpusti se sedimenta¢nim prostorem).

Horska vpust HV1, odvodnéna piipojkou do kanalizaéni $achty S5 , ktera je soudasti
destové kanalizace DK-1 , PVC DN 300, délky 82,0 m (kanal. $achty $2-5) s vyusténim do
vsakovaciho objektu.

Cast komunikace bude odvodnéna pies nezpevnénou krajnici do okolniho terénu. Projekt
netesi odvodnéni ptivodnich destovych svodt od pozemnich objektt ani okolnich nefesenych
zpevnénych nebo nezpevnénych ploch.

Odvodnéni zemni plané vozovky MK je navrhovano jednostrannym piicnym sklonem 3 % a
z¢asti podélnou drenazi.

o. Navrh dopravnich znacek, Fizeni dopravy

Navrh DIO predpoklada, ze ¢ast praci na rekonstrukci komunikace budou feseny za castecné
uzavirky.

Ostatni prace, které vyzaduji realizaci v celé Sifce vozovky (napf. Giprava zemni plang,
pokladka loznych vrstev a obrusné vrstvy krytu vozovky, apod) budou realizovany za uplné
uzavirky komunikace.

Uplné uzavirka MK se pfedpoklada na nezbytnou dobu — dle postupu vystavby. Po kazdé
pracovni smén¢ bude dany isek zprovoznén.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem rekonstrukce MK, nezbytné piistupy ke stavajicim
pozemnim objektim RD a to véetné vyvazeni nadob TKO na misto, kde 1ze bezkolizn¢ tesit
nakladku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolnich objektii provizorni
upravy piistupu k pozemnim objektim (ocelové prechodové lavky nebo tézké ocelové
prejezdy), zejména piijezdy ke garazim, parkovani vozidel mimo rekonstruovanou cast
komunikace, omezeni dopravni obsluznosti, apod.
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Vlastni rozsah jednotlivych etap rekonstrukce MK si projedna predmétny zhotovitel stavby
s investorem, a to dle mistnich potfeb a s ohledem na postupu vystavby.

Pted zapocetim stavby, v dostate¢ném ¢asovém piedstihu, pozada predmétny zhotovitel
stavby M&U Vrchlabi — SSU o ,,Stanoveni dopravniho znaceni.

h. Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby

1. Ztizeni DIO (po ucelenych tsecich MK dle potieb zhotovitele stavby)
2. VytyCeni pribéhu inz. siti
3. Odstranéni Stérkodrtovych a zbytkovych zivicnych (dlazdénych) kryti a podkladd,

odkopavky a prokopavky, odstranéni pfipadnych navazek, vytiidéni kamennych
kostek, apod

4. Vykop ryh pro destovou kanalizaci, pro drendZze, pro piipojky vpusti, pro vpusti a
pro chranicky. Ochrana jednotlivych inzenyrskych siti, zejména vodovodu

5. Sanace konstrukce vozovky

6. Vodorovné premisténi suti a zemin na mezideponii ZS nebo na fizenou skladku —
zajisti zhotovitel stavby

7. Destova kanalizace DK-1

8. Realizace chranicek v trase stavajicich inz. siti (za GCasti spravci siti)

9. Podélna drenaz

10. Vpusti a ptipojky vpusti, iprava zemni plané se zhutnénim

11. Spodni stavba vozovky MK a navazujicich zpevnénych ploch (po etapach)
12. Realizace podsypnych a podkladnich vrstev vozovky (po etapach)

13. Dlazdi¢ské prace (obruby, rigol, ptidlazby, apod), uli¢ni vpusti, s napojenim na
pripojky (po etapach)

14. Ptipadna oprava obnazenych stavajicich podezdivek oploceni nebo ostatnich objektt

15. Realizace lozné a obrusné vrstvy konstrukce ziviéné vozovky — viz vzorové pti¢né
fezy

16. Ohumusovani nezpevnénych ploch a oseti travnim semenem

17. Odstranéni DIO

i. Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neuplatni se

j. Piehled provedenych vypoétu a konstatovani s statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi

Neuplatni se
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k. ReSeni pristupu a uzivani veiejné pristupnvch komunikaci a ploch souvisejicich se
staveni§tém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Rekonstrukce dané mistni komunikace Kolonka je soucasti stavajiciho komunika¢niho
skeletu obce. Do fesené rekonstruované casti MK nezasahuje ochranné pasmo okolnich silnic
— jedna se o zastavéné uzemi.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem rekonstrukce MK, nezbytné bezbariérové ptistupy ke
stavajicim pozemnim objektim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009) a podle Metodickych pokyni
k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpe¢ny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

V predstihu budou projednany provizorni Gpravy ptistupt k pozemnim objektim (ptes
ocelové lavky nebo tézké ocelové prejezdy), zejména prijezdy ke gardzim, parkovani vozidel
mimo rekonstruovanou ¢ast ulic, omezeni dopravni obsluznosti, apod. Bude soucasti nabidky
zhotovitele stavby.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stavajicim pozemnim objektiim RD budou
zachovany.

l. Zavér

Vsechny pouZzivané stroje a zatizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisim. Pred
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpe¢nosti prace a prace
se stavebnimi mechanizmy. NBV a NBE musi odpovidat pfislusnym bezpecnostnim
predpistim !

Projektant upozornuje, Ze rekonstruovana mistni komunikace je navrhovana zejména

v prostoru stavajici zastavby, kde se mohou nachéazet dosud nezndmé podzemni prostory
(kaverny, kamenné ¢i betonové bloky, plivodni potrubi, apod). Tyto mohou byt poztstatkem
po plivodni zastavbé. V daném ptipad€ nutno pocitat (v ramci OPN) v nabidce zhotovitele

s jejich Gpravou nebo, po dohode s TDI, s jejich odstranénim. MulzZe se jednat téZ o neznama
podzemni kabelova vedeni, ktera nejsou evidovana Zzadnym spravcem.

S ohledem na charakter stavby zvlast' upozoritujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcti a
cyklistii tak, aby nedoslo k Grazu ani ze strany stavby, ani ze strany vetejného provozu. Je
nutno fadné umistit ochranna zatizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérnujici pohyb
vefejnosti v prostoru stavby a dbat na jejich respektovani.

Pii_vyrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych
zameéstnancu, ktefi budou pfed zahajenim praci prokazatelné€ pouceni. Na vyvéskach

v prostoru stavby budou spole¢né se zakladnimi bezpe¢nostnimi piedpisy uvedeny kontakty
na pozarni a zachrannou sluzbu. policii, IB apod.

Predkladana dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) slouzi pro stavebni fizeni a jako
podklad pro vypracovani dokumentace pro provedeni stavby (PDPS). Neslouzi pro realizaci
stavby.

Na zaklad¢ ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
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zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Vyhlaska €. 324/1990 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist (Vyhlaska €. 363/2005 Sb., apod),
jeji jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novymi pravnimi Gpravami, a to zejména Nafizenim
vlady NV €. 591/2006 Sb., zakonem ¢. 309/2006 Sb., zakonem ¢. 183/2006 Sb., vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb., NV €. 101/2005 Sb., NV €. 362/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV ¢.
163/2002 Sb., NV ¢. 480/2000 Sb., vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb., NV ¢. 480/2000 Sb. a
Zakonikem prace.

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijni plan, kde budou uvedeny jména odpoveédnych osob,
véetné funkci a telefonni ¢isla Hasi¢ského zachranného sboru, Policie CR, Ceské inspekce
zivotniho prosttedi - oblastniho inspektoratu Hradec Kralové, apod.

Zhotovitel stavby, pred zapocetim veskerych praci, uvédomi obyvatele a ostatni dotcené
subjekty, v daném tizemi, (napt. vyvéskou) o zamyslenych pracich, o ¢aste¢nych nebo
uplnych uzavirkach dané casti MK a o ¢asovém postupu vystavby. Harmonogram praci bude
uptesnén ve smlouvé o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pfi odstrafiovani souvrstvi mistni komunikace a pii budovani
destové kanalizacni stoky, horské vpusti a opravy vjezdt, vznikne mnozstvi odpadového
materialu. V souvislosti se vzriistajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se
vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedeného textu, ktery je zpracovan na zakladé platné
legislativy.

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na pfedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat
nasledujicim pfedpisim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nékterych dalsich zakont a
nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se
stanovi Katalog odpadii, seznam nebezpecnych odpadt a seznamy odpadu a statd
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup pii udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadl) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o
podrobnostech nakladani s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o nakladani s
........... a veskerymi smésmi a nasl.
Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zékona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zprave uvedeny naroky na likvidaci odpadi.

Podle vyse uvedenych zakoni je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku
odpadii a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V piipad€ vzniku odpadu je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle uvedenych ptedpisii. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka
nebo pravnicka osoba. Pfi jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana
k likvidaci odpadu.
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Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadt. Nebezpecnost
odpadu je dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpecnymi odpady bude nakladano dle
pokynti uvedenych vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zékona mistné
prislusny stavebni ufad nebo jiny organ po dohodé¢ s referatem Zivotniho prostfedi Krajského
uradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd, které v ramci stavby
vzniknou, zptsobu jejich uklddani a zneSkodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rtizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky
¢. 381/2001 Sb. zatiidény takto:

1701 01 ..... Beton (cca 60 t)
17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (cca 40 t)
17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (cca 180 t)

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu (pfedpoklad PD skladka — Dolni
Branna).

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle
zakona povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikéni pfi jejiz
¢innosti odpad vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pti
stavebni ¢innosti a terénnich upravach vzniknou, a to tak, Ze veskeré odpady ptreda opravnéné
osobé¢ dle §12 odst. 3 zdkona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou
¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadt
opravnéné osob¢ budou odpady soustfed’ovany uttidéné podle jednotlivych druhi a kategorii
a zabezpeceny pred znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

vvvvvv

Predepsana kvalifikace zaméstnancl (prace s fetézovou pilou, skoleni BOZP- prace ve
vyskach, zdvihaci zatizeni,...).

Skoleni 0 BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zaiizeni.

Pouzivani OOPP a soustavna kontrola funkcnosti.

Pied zahajenim praci, pokud je to nutné zdivodu bezpecnosti dopravniho provozu,
provést uzavirku 1 jizdniho pruhu.Uzavirku zajistit v mistech ¢isténi pfimétenou zabranou
— svodidlem, ohrazenim, bezpe¢nostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy
semafory, apod.

Staveni$t€ musi byt zfeteln¢ oznaceno vystraznymi a zakazovymi tabulkami, které zietelné
upozoriiuji na samotnou stavbu a nebezpe¢i Urazu (napf. zdkaz vstupu nepovolanym
osobam, nebezpeci Grazu apod.).

Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana tak, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu. Rozvody
energie, existujici pfed zfizenim staveni$té, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditeln¢€ oznaceny.
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Pravidelné revize technickych zafizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zatfizeni a
naradi.

Zhotovitel dolozi funkénost a bezpecnost pouzivanych pil (kontrolni zdznamy a revize). O
stavu PRP a dobé pouzivani je zapotfebi vést evidenci (identifika¢ni udaje pily, datum
uvedeni do provozu, pocet hodin provozu za mésic a zdznamy o kontrolach a opravach).
Udrzovani poradku a pfimétené Cistoty na stavenisti.

Pti zI¢ viditelnosti musi zhotovitel zabezpecit dostate¢né osvétleni pracoviste.

Zatizeni udrzovat v fadném technickém stavu a pritbézn¢ kontrolovat.

Pouzivani OOPP. Dodavatel¢é i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické
osoby, které pro n¢ vykonavaji pracovni ¢innosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani
OOPP (prilba, vystrazna vesta, osobni jiSténi pifi praci ve vyskach, pracovni obuv,
pripadné rukavice).

Pravideln¢ kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanci.

Denni evidence zaméstnanc.

Pravideln¢ kontrolovat oznac¢eni BOZP na stavenisti.

Pravideln¢ kontrolovat ohrazeni staveniste.

Pravideln¢ informovat investora o prib¢hu stavby z hlediska bezpecné prace.

V piipad¢ pracovniho urazu nebo Skody zpiisobené investorovi neprodlené informovat
(telefonicky) investora a koordinatora BOZP.
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SEZNAM PRILOH

Poradi Nazev prilohy Arch.cislo

1. TECHNICKA ZPRAVA 027/15.2.1

2. VYTYCOVACI VYKRES 027/15.2.2

3. POLOHOVY VYKRES 027/15.2.3

4, PODELNY PROFIL 027/15.2.4

5. VZOROVE PRICNE REZY 027/15.2.5

6. PRICNE REZY 027/15.2.6

7. HORSKA VPUST A ULOZENI{ POTRUBI 027/15.2.7

8. PODELNY PROFIL KANALIZACE 027/15.2.8

9. KANALIZACNI A TRATIVODN{ SACHTY 027/15.2.9

10. TABULKA SACHET 027/15.2.10

11. SITUACE DIO 027/15.2.11

12. CHRANICKY - VZOROVE REZY 027/15.2.12

13. TABULKA CHRANICEK 027/15.2.13

14. TABULKA KUBATUR ZEMNICH PRACI 027/15.2.14
C. zmény Popis/Duvod zmény Datum Podpis

Zodp. projektant Vypracoval Zak. cislo o

Ing. S. Jandk 027/15-2 DiK
Janak, s.r.o.
Datum Misto Kraj Dopravné inzenyrska kancelar
09.2017 Strazné Kralovéhradecky nabiezi Vaclava Havla 207
TRUTNOV
Investor Stupern
Obec Strazné DSP
Strazné
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