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k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS)  akce : „STAVEBNÍ ÚPRAVY KAMENNÉ 
CESTY“ v k.ú. Strážné a k.ú. Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov,  kraj Královéhradecký 
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a) zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění 
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f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
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a) zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění 
jejich výsledů do PD … 

Na trase stávající pěší komunikace se nachází plošné poruchy krytu, a to zejména v krajních částech. 
Podle vizuálního posouzení je obrusná vrstva krytu tvořena asfaltobetonovou vrstvou typu KAZ, 
příp. PMH. Předpokládá se, že podkladní vrstva se sestává z nestmelených vrstev, typu štěrkodrti. K 
dispozici nebyla diagnostika a geologický průzkum. Stávající obrusná vrstva původní 
asfaltobetonové vozovky pěší komunikace je narušena příčnými trhlinami a podélnými trhlinami. Je 
zřetelné povrchové opotřebení s lokálně sníženou únosností vrstev. Trhliny jsou v mnoha místech 
rozvětvené. Odvodnění pěší komunikace-stezky je nedostačující, rigol podél cesty je zčásti zanesený 
a zčásti erodovaný. Stávající nezpevněné krajnice jsou oproti komunikaci zčásti převýšeny.  

Předmětná část pěší komunikace navazuje na parkoviště u obecního úřadu a skelet okolních místních 
komunikací a je ukončena v místě napojení na vozovku silnice III/2956. Na uvedeném 1. úseku je 
navrhováno dopravní značení (DZ) - zákaz vjezdu B 1, na 2. a 3. úseku komunikace je DZ - zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel (s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“)  B11 a 
E13. Veřejné osvětlení je stávající. 

Přístupové trasy na trasu pěší stezky budou realizovány ze silnice III/2956 a z parkoviště u obecního 
úřadu.  
Všechna ukončení opravované pěší cesty budou řešena bezbariérově, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
– O obecných technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 
5.11.2009).  

 

Dotčené pozemky v k.ú. Strážné : p.p.č. 2988, 2989, 2970, 2990 

Dotčené pozemky v k.ú. Hořejší Vrchlabí : p.p.č. 2007/1, 1295/1 
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Stavební úpravy vozovky MK jsou navrhovány na třech úsecích :  

1. úsek - k.ú.Strážné, v délce 0,090 50 km a oprava stávajícího schodiště s rampou v délce 18,0 m 

2. úsek - k.ú. Strážné, v délce 0,280 00 po rozhraní katastrálních území 

3. úsek - k.ú. Hořejší Vrchlabí, v délce 0,234 50 km 

 

 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení 

Stavební úpravy pěší komunikace jsou navrhovány od plochy parkoviště u obecního úřadu ve 
Strážném, ve třech úsecích a to vysprávkou porušených míst, osazením příčných ocelových svodnic 
do betonového lože, které plní pojistnou funkci v protierozní ochraně  a pokládkou asfaltového 
betonu pro obrusné vrstvy, po předchozím očištění povrchu a aplikaci spojovacího postřiku asfaltem 
a vyrovnávek. Na začátku úseku je stávající schodiště,  které bude opraveno s pochozí rampou 
v délce 18,0 m. Budou doplněny nezpevněné krajnice, obnoven rigol z bet. žlabovek s kaskádami a 
bude provedena oprava opevněného dna příkopu z bet. žlabovek s kaskádami.  

Šířka původní pěší stezky se pohybuje kolem hodnoty 2,50 m a nemění se. Směrové  poměry pěší 
komunikace budou zachovány, a to i s ohledem na katastr nemovitostí ! 

Veřejné osvětlení je stávající. 

 

Před zahájením zemních prací nutno požádat správce podzemních sítí o vytyčení jejich 
zařízení v terénu, za účasti jejich správců, se zápisem  do stavebního deníku !  Se správci sítí 
případně dohodnout ochránění podzemních vedení !  

Při práci s autojeřáby a ostatní mechanizací nutno brát v ohled veškerá nadzemní vedení a 
jejich ochranná pásma. 

 

Veškeré výkopy budou označeny, v noci osvětleny a ohrazeny pevnými bet. zábranami, splňujícími 
BOZP. 

 

Stavební úpravy pěší komunikace jsou navrhovány na třech úsecích :  

1. úsek - k.ú.Strážné, v délce 90,50 m a oprava schodiště s rampou v délce 18,0 m. Začátek úseku 
(ZÚ) opravy stezky je navrhován od p.p.č. 2981/1 (parkoviště u obecního úřadu), u stávajícího 
kamenného schodiště, které bude opraveno s pochozí rampou v délce 18,0 m s opravou osazení 
ocelového zábradlí výšky 1,1 m a délky 10,0 m a 4,00 m. Podél úseku bude opraven rigol z bet. 
žlabovek s kaskádami v délce 85,5 m. Budou osazeny příčné svodnice dle ČSN 73 6108, čl. 9.2.3.2.  
Konec úseku navazuje na stávající vozovku silnice III/2956. Stavební úpravy, v km cca 0,090 05, 
budou respektovat původní úpravy silnice III/2956, včetně odvodnění. 

2. úsek - k.ú. Strážné, v délce 0,280 00 po rozhraní katastrálních území Strážné a Hořejší Vrchlabí. 
ZÚ opravy pěší stezky navazuje na silnici III/2956, KÚ je ukončen na hranici katastrálních území 
prakticky v místě dopravního napojení na p.p.č. 2990 v k.ú. Strážné. Budou osazeny příčné 
svodnice. Počítá se opravou asfaltobetonového krytu s vyrovnávkou zejména v krajních částech.  

3. úsek - k.ú. Hořejší Vrchlabí, v délce 0,234 50 km. ZÚ  navazuje na 2. úsek na hranici 
katastrálních území, a to v místě dopravního napojení na p.p.č. 2990 v k.ú. Strážné, KÚ je navržen v 
místě dopravního napojení na silnici III/2956 v k.ú. Hořejší Vrchlabí. V průběhu trasy 3.úseku 
budou osazeny příčné svodnice. Je navržena oprava asfaltobetonového krytu s vyrovnávkou v krajní 
části, včetně opravy opevnění dna příkopu v dl. cca 240 m.  
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Konstrukce vozovky opravované komunikace je navržena dle Katalogu navrhování vozovek 
pozemních komunikací a dodatku TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a 
předpokládaný typ podloží. K dispozici nebyl geologický průzkum. 
 
 

AB – stezka  – RŽK bez vyrovnávky  (č. 1) : 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy        ACO 11 +  tl.  50 mm 

 Spojovací postřik  asfaltem            PS-B 0,7 kg/m2 

 Očištění stávajícího povrchu  

Celkem tl. 50 mm 

 

 

AB – stezka – RŽK s vyrovnávkou (č. 2) : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy      ACO 11 +  tl.  50 mm 

Spojovací postřik asfaltem     PS-B 0,3 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy          ACL 16 + tl.  40-70 mm 

Spojovací postřik asfaltem                    PS-B 0,7 kg/m2 

Očištění stávajícího povrchu  

Celkem tl. 90-120 mm 

 

 

AB – stezka  – oprava pochozí rampy     (č. 3) : 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy      ACO 11 +  tl.  50 mm 

 Spojovací postřik asfaltem      PS-B 0,3 kg/m2 

 Asfaltový beton pro ložní vrstvy          ACL 16 + tl.  70 mm 

 Štěrkodrť    ŠDA tl. 200 mm 

 Štěrkodrť    ŠDA tl. 150 mm 

 Zhutnění zemní pláně na modul přetvárnosti E def,2 (dle TP 170) 50 MPa! 

Celkem tl.  470 mm 

 

 

Hlavní pokládka obrusné vrstvy musí být prováděna za teplého  nedeštivého počasí  na řádně 
očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  
Oprava pracovních spár : v živičném krytu budou proříznuty a po očištění zality modifikovanou 
živičnou zálivkou. 

Lemování krytu bude realizováno nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti, v tl. 100 mm, v příčném 
sklonu 8 % - 10 %.  Dosypání pod krajnicemi – z materiálů nesoudržných a vhodných dle ČSN 72 
1006.  
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Uložení ocelových svodnic do bet. lože 

Ocelová svodnice sv.š. 120 mm uložené do bet.lože C 20/25n XF3 tl. min.150 mm, tl. profilu 
svodnice 5 mm. Ocelové svodnice osadit pod úhlem 30-40 stupňů k ose komunikace, ve sklonu 
krytu vozovky a minimálně 10 mm pod úrovní krytu vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice 
za krajnice. Odvodnění svodnic do podélného rigolu nebo příkopu. Betonové lože pro betonové 
žlabovou bude provedeno z betonu C 20/25n XF3. Spárování bet. žlabovek bude provedeno 
cementovou maltou M 25 XF4.  Vzájemná vzdálenost je závislá na podélném sklonu cesty 
v jednotlivých úsecích. Umístění svodnic je orientační a vždy je třeba, aby byly osazeny 
s přihlédnutím k okolní konfiguraci terénu, a aby byl zajištěn jejich řádný odtok a dodržen jejich 
počet ! 
 

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 
 
 
Uložení sutí : 
- přebytečný a nevhodný materiál bude uložen na skládku zhotovitele stavby (DSP předpokládá      
do vzdálenosti 20 km od těžiště stavby) 
- vyzískaný vhodný nesoudržný materiál, případně vhodné zeminy, ornice, apod, budou dočasně 
uloženy na mezideponii zhotovitele stavby a průběžně, v případně vhodnosti, budou použity pro 
podkladní vrstvy nebo v rámci konečných terénních úprav 

Zhotovitel stavby si projedná uložení výše uvedených hmot se správci skládek a mezideponií. 

 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Opravovaná část pěší komunikace navazuje na stávající parkoviště a na pokračování Kamenné cesty. 
ve směru Hořejší Vrchlabí.  

Oprava pěší komunikace je vyvolána potřebou zvýšení bezpečnosti pěšího provozu.  

Na uvedeném 1. úseku je DZ - zákaz vjezdu B 1, na 2. a 3. úseku komunikace je DZ - zákaz vjezdu 
všech motorových vozidel (s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“)  B11 a E13.  

 

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních 
účinků stavby na životní prostředí 
 
Stavební úprava pěší  komunikace bude řešena za částečného omezení provozu, nejedná se o 
uzavírku pěší trasy. Jedná se zejména o odstranění převýšených krajnic, opravu AB ploch, apod.  
 
Organizace dopravy bude řízena dle DIO, které zpracuje zhotovitel stavby,  s ohledem na časovou 
posloupnost opravy pěší komunikace. 

Oprava pěší komunikace je navrhována v asfaltobetonové  technologii a to tedy v bezprašné úpravě.  
Nepoužitelné sutě, vybourané hmoty a přebytečné zeminy budou převezeny na skládku zhotovitele 
stavby (DOS předpokládá cca do 20 km).  

 

 

Hospodaření s odpady 

Během stavební činnosti při opravě pěší komunikace a částečně i při pokládce nových vrstev 
vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního 
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prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu, který je zpracován na 
základě platné legislativy.  
Nakládání s odpady, jejichž vznik se na předmětné stavbě předpokládá, musí odpovídat následujícím 
předpisům: 

- Zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů a násl.  

- Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) a násl.  

- Vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady a násl. 

- Vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s …….…. 
a veškerými směsmi a násl.   

Dle § 143 odst. 1 písm.  d) až j) Zákona č. 50/76 Sb. (Stavební řád) v souladu se zákonem č. 
185/2001 a násl. jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 

Jakýkoliv odpad vzniklý na stavbě je nutno zařadit do Katalogu odpadů. Nebezpečnost odpadu je 
dána § 6 Zákona 185/2001, Sb. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů uvedených 
vyhlášek. 

 

Státní správu v oblasti s nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný  
stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby vzniknou, 
způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

Demolicemi v rámci tohoto oddílu PD vzniknou různé druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. zatříděny takto: 

 17 01 01 …. Beton (11,4 m3 * 2,3 = cca 26,2 t). Obrubníky a betonové lože). Betonový odpad 
není nebezpečný. Počítá se s odvozem  na deponii zhotovitele stavby k recyklaci. 

 17 03 02 …..Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (0,9 m3 * 2,4 = cca 2,2 t). Jedná 
se o obrusnou a zčásti ložnou asfaltobetonovou vrstvu z části pěší trasy. Odvoz  na obalovnu 
zhotovitele stavby k recyklaci. 

 17 04 05 …. Železo a ocel (cca 0 t) 

 17 05 04 …. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (33,45 m3 * 1,8 = cca 60 t). 
Jedná se o zeminy v třídě těžitelnosti I  dle ČSN 73 6133, příloha D.  Odpad není nebezpečný. Jedná 
se zčásti o pročistění zanesených příkopů, odstranění převýšených krajnic, apod. Přebytek zemin 
(33,45 m3) bude přemístěn na skládku Dolní Branná k uložení. 

 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zákona 
povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž činnosti odpad 
vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 
terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 
zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou  č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadu na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou 
odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
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V okolí stavby bude zvýšená úroveň hladiny hluku, způsobená prováděním stavebních prací, 
provozem stavebních strojů a dopravou materiálu. Používané stroje a dopravní prostředky musí 
splňovat emisní limity. 

 

 

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby 

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle Zákona č. 309/2006 Sb. a norem   
ČSN 73 6005, ČSN 73 6133 a dle příslušných TKP 1 – 31, zejména TKP 7. Při změně postupu 
výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V průběhu provádění 
stavby se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které bude nutno řešit po dohodě zhotovitele 
a projektanta, za účasti objednatele – investora (TDS). O těchto změnách budou vedeny zápisy ve 
stavebním deníku.  

Pro jednotlivé fáze opravy pěší komunikace, na výše uvedené trase, platí „Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky“.   
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 
Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí 
právní předpis. 
Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 
 
Předepsaná kvalifikace zaměstnanců (práce s řetězovou pilou, školení  BOZP- práce ve výškách, 
zdvihací zařízení,…). 
Školení o BOZP, PO a specifické seznámení s obsluhou technických zařízení. 
Používání OOPP a soustavná kontrola funkčnosti. 
Před zahájením prací, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti dopravního provozu, provést uzavírku 
1 jízdního pruhu.Uzavírku zajistit v místech čištění přiměřenou zábranou – svodidlem, ohrazením, 
bezpečnostní páskou a dopravním značením s řízením dopravy semafory, apod. 
Staveniště musí být zřetelně označeno výstražnými a zákazovými tabulkami, které zřetelně 
upozorňují na samotnou stavbu a nebezpečí úrazu (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
nebezpečí úrazu apod.). 
Dočasná zařízení  pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení a nářadí. 
Zhotovitel doloží funkčnost a bezpečnost používaných pil (kontrolní záznamy a revize). O stavu 
PŘP a době používání je zapotřebí vést evidenci (identifikační údaje pily, datum uvedení do 
provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách). 
Udržování pořádku a přiměřené čistoty na staveništi. 
Při zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení pracoviště. 
Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat. 
Používání OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které 
pro ně vykonávají pracovní činnosti se všemi riziky a nutností používání OOPP (přilba, výstražná 
vesta, osobní jištění při práci ve výškách, pracovní obuv, případně rukavice). 
Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců. 
Denní evidence zaměstnanců. 



DOS 

 

Pravidelně kontrolovat označení BOZP na staveništi. 
Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště. 
Pravidelně informovat investora o průběhu stavby z hlediska bezpečné práce. 
V případě pracovního úrazu nebo škody způsobené investorovi neprodleně informovat 
 (telefonicky) investora a koordinátora BOZP. 
 
 
 

f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Zhotovitel stavby zajistí, během opravy pěší komunikace, nezbytné bezbariérové přístupy ke 
stávajícím pozemním objektům, apod.  
Všechna napojení pěší komunikace ve vztahu k původní zástavbě pozemními objekty budou řešena 
bezbariérově, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009).  
 
 

 

g) podklady pro vytýčení stavby 
 
Podkladem pro vytýčení stavby je situace stavby v digitální formě, včetně popisu začátku a konce 
opravovaného úseku pěší komunikace. Za účasti investora bude odpovědným geodetem provedeno 
vytýčení dané trasy komunikace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


