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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 020/21.B

k projektové dokumentaci pro ohlageni stavby (DOS) akce : ,,STAVEBNI UPRAVY
KOMUNIKACE Friesovy boudy* v k.u. Strazné, okres Trutnov, kraj Kralovéhradecky
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d) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace negativnich
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e) feSeni pozadavki na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajisténi bezpecnosti pii uzivani
stavby
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g) podklady pro vytyceni stavby

a) zhodnoceni stavenisté, véetné vyhodnoceni sou¢asného stavu, méieni a prizkumu a zaclenéni
jejich vysledii do PD ...

Na trase stavajici komunikace "Friesovy boudy" se nachazeji ¢asté plosné deformace, a to zejména v
krajnich ¢astech, vyjeté koleje, vymoly a vytluky. Podle vizualniho posouzeni je obrusna vrstva
krytu tvotena Stérkodrti. Pfedpoklada se, ze podkladni vrstva se sestava z nestmelenych vrstev, typu
Stérkodrti. Je zfetelné povrchové opotiebeni s lokalné snizenou tinosnosti vrstev.

Nebyl k dispozici geologicky pruizkum. V podlozi MK se mohou nachédzet netinosné a nestejnorodé
zeminy v podlozi vozovky. Veskeré geologické anomalie podlozi, ptipadn¢ ¢asti neunosného
podlozi komunikace, budou feSeny na stavb¢, za tiCasti geologa na objednavku investora.

Odvodnéni komunikace je nedostacujici, nachazeji se pii¢né odvodiovaci svodnice, nékteré
destruované, zanesené a zdeformované. Svodnice budou obnoveny a doplnény s vyusténim

v nasypovém svahu. Pod vozovkou se nachazi 8 ks propustkti — Sest bude procisténo, dva propustky
OC DN 400 + PP DN 300 a OC DN 300 budou nahrazeny OC DN 500, se Sikmymi bet. Cely.

Stavajici nezpevnéné krajnice jsou oproti komunikaci z¢asti prevyseny.

Podél komunikace se nenachazi vefejné osvétleni, ani neni soucasti této PD.

Dané Kkatastralni uzemi je chranéné uzemi pod Spravou KRNAP.

Pristupové trasy na stavbu, vcetné nezbytnych doprovodnych objekti, budou realizovany ze silnice
111/2956 a mistnich komunikaci.

Dotéené pozemky v k.u. Strazné 756644:

- p.p.€. 2391 — ostatni plocha (ostatni komunikace, vyméra 4 518 m?®) vlastnik Obec Strazné, &.p.
129,543 52 Strazné
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b) technické FeSeni stavby s popisem jejiho provedeni

Stavebni Gpravy vozovky komunikace jsou navrhovany od kiizovatky vozovek mistnich

komunikaci (p.p.¢. 2390/1 a 1846) ve sméru od Strazného k Friesovym boudam. Trasa stavebni
upravy komunikace je vedena pozemkem p.p.¢. 2391 a je ukoncena v km 0,944 00 pied kiizovatkou
MK (p.p.¢. 1820/4 a 1806/1) v k.0. Strazné.

Stavebni upravy vozovky Friesovy boudy jsou navrhovany v jednom tseku v délce 944 m,
§irka vozovky dle situace 3,0 -3,25-3,5m:

Stavebni tipravy — oprava vozovky — ptedstavuji odstranéni obrusné vrstvy vozovky s vyspravkou
porusenych mist. Posyp hrubym drcenym kamenivem (HDK 0/8 ) v mnozstvi 20 kg/m’ se
zhutnénim. Podkladni vrstvy bude tvofit hrubé drcené kamenivo (HDK 8/32) tl. 100 mm a hrubé
drcené kamenivo (HDK 16/63) tl. 200 mm. Pfedchazet bude uprava, vyrovnani a vyspadovani
stavajici nestmelené podkladni vrstvy.

Celkem oprava vozovky v tl. 300 mm.
V km 0,287 00 — 0,295 00 a v km 0,642 00 — 0,653 00 budou v §. 1,5 m opraveny vyhybny.

Stavebni upravy — sanace vozovky :

V daném tseku opravy propustki bude provedena sanace krytové a podkladni vrstvy do hloubky
450 mm a hlubsi v mistech kde budou provedeny vykop ryh pro pokladku opravovanych propustkd.
Dojde k posypu hrubym drcenym kamenivem (HDK 0/8) v mnozstvi 20 kg/m” se zhutnénim.
Podkladni vrstvy bude tvofit hrubé drcené kamenivo (HDK 8/32) tl. 100 mm, hrubé drcené
kamenivo (HDK 16/63) tl. 200 mm a hrubé drcené kamenivo (HDK 16/32) tl. 150 mm. Na
zhutnénou zemni plan na modul pfetvarnosti Eger, 45MPa !

Celkem sanace vozovky v tl. 450 mm.

Budou osazeny pti¢né ocelové svodnice do betonového loze. Budou nahrazeny stavajici a doplnény
destruované pti¢né ocelové svodnice sv. §. 120 mm uloZzené do betonového loze C20/25 n-XF3 tl.
min. 150 mm, tl. profilu svodnice 5 mm. Ocelové svodnice budou osazeny pod tthlem 30 — 45stupiiti
k ose komunikace, ve sklonu krytu kom. a minimalné¢ 10 mm pod trovni krytu komunikace.
Odvodnéni svodnic do nasypového svahu.

Dojde k procisténi a prohloubeni stavajiciho prikopu vpravo.

Propustky :

¢.1) — v km 0,552 00 stavajici deskovy propustek — proc¢isténi dna a oCisténi stavajicich fims objektl
¢.2) — v km 0,591 50 stavajici propustek OC DN 500 dl. 6,0 m — procisténi

¢.3) — v km 0,607 00 stavajici propustek OC DN 500 dl. 6,0 m — procisténi

¢.4) — v km 0,620 00 stavajici propustek OC DN 500 dl. 6,0 m — procisténi

¢.5) — v km 0,705 00 stavajici propustek OC DN 500 dl. 6,0 m — procisténi

¢.6) — v km 0,735 00 stavajici propustek OC DN 400 + PP DV 300 navrzen ke zruseni,

Oprava propustku - OC DN 500 dl. 6,0 m, se Sikmymi bet. Cely

¢.7) — v km 0,787 00 stavajici propustek OC DN 300 navrzen ke zruseni

Oprava propustku - OC DN 500 dl. 6,0 m, se Sikmymi bet. Cely

¢.8) — v km 0,809 00 stavajici propustek BT DN 600 — pro¢isténi potrubi a o¢isténi stavajicich fims
objektl

Budou doplnény nezpevnéné krajnice v pti¢ném sklonu 8 % ze Stérkodrti v tl. 100 mm a §. 0,25 m,
v dané délce.
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Odvodnéni vozovky je navrzeno jednostrannym pii¢nym sklonem 3 %. V ramci kone¢nych
terénnich tprav bude provedeno ozelenéni nezpevnénych dotéenych ploch mul¢ovanim piivodni
travni hmotou (z mistnich zdroji).

%

Smérové a Sitkové poméry komunikace, véetné dopravnich napojeni na stavajici okolni cesty, budou
zachovany z diivodu zajisténi ptivodni obsluznosti pozemnich objektii a to i s ohledem na katastr
nemovitosti. Sklonové poméry budou upraveny s ohledem na vyrovnani ptivodnich nerovnosti
vozovky (max. do 30 mm).

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich aprav
v krajin€ - Ochrana stromd, porostti a vegetacnich ploch pii stavebnich ¢innostech.

Dle pozadavku Spravy KRNAP nelze navrhovat opravu komunikace s penetracnim makadamem a se
zivicnymi natéry se zadrcenim.

Po realizaci obrusné vrstvy z HDK se pocita s astéjsi periodicitou opravy Stérkodrtového krytu
dané komunikace. Reprofilace obrusné vrstvy odpovida pravidelné sezénni udrzbé komunikace

s jednoduchym zpevnénim, spoc¢ivajici v obnoveni piredepsaného pii¢ného sklonu vozovky
s pomistnim doplnénim kameniva, ptip. bez doplnéni.

Stavebni upravy splnuji § 15 vyhlasky 104/1997 Sb. a nasl., kterou se provadi zakona o
pozemnich komunikacich. Jedna se o stavebni upravy a Cinnosti, které nevyzaduji ohlaseni
ani stavebni povoleni specialniho stavebniho ufadu, zejména :

- jejich provedeni nemUze ovlivnit stabilitu stavby ani jeji vzhled nebo Zivotni prostfedi

- nedojde k jakémukoliv rozSifeni komunikace, zméné jeji trasy nebo nivelety

- nejsou dotCeny zakonem chranéné zajmy a prava jinych subjektl, véetné prav, ktera
plynou ze styku komunikace s jinymi dopravnimi cestami, inZzenyrskymi sitémi,

jinymi vedenimi, vodami a vodohospodaiskymi dily a s chranénym uzemim (§36 a37
zakona)

Dle zadani objednatele (investora) projektova dokumentace DOS Fesi stavebni upravy krytovych
vrstev vozovky komunikace s pripadnou krajni sanaci podkladnich vrstev vozovky a nezbytnou
upravu odvodneni. Predmétem zadani nebyla kompletni rekonstrukce komunikace v k.u. Strazné.
Behem zpracovani DOS stavebnich uprav krytovych vrstev vozovky nebyly reseny viastnosti
konstrukce vozovky ani mozné problémy nesourodého podlozi a aktivni zony vozovky dané
komunikace..

Pied zahajenim zemnich praci nutno pozadat spriavce podzemnich siti o vytyceni jejich
zarizeni v terénu, za ucasti jejich spravcu, se zapisem do stavebniho deniku ! Se spraveci siti
pripadné dohodnout ochranéni podzemnich vedeni !

Pfi praci s mechanizaci nutno brat v ohled veskera nadzemni a podzemni vedeni a jejich
ochranna pasma.

Veskeré vykopy budou oznaceny, v noci osvétleny a ohrazeny pevnymi bet. zdbranami, spliujicimi
BOZP.
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Predpokladany rozsah zlepseni podlozi zemni plané vozovky komunikace bude realizovan

v aktivni zon€ — a to vyménou za nesoudrzné vhodné zeminy (napf. Stérkodrté, v tl. 2x250 mm)
v rozsahu cca do 5 % z plochy vozovky. Dané upravy vymény neunosnych zemin bude nutno
odsouhlasit TDS a investorem, dle skute¢nosti. V opacném pripadé nebudou realizovany.

Podle CSN 73 6133 bude, po odsouhlaseni TDS, provedena tiprava zemni plané v tloust’ce min. 500
mm. Zemni plan nutno dohutnit na pozadované hodnoty. Je nutno bezpodmine¢n¢ zabranit
pristupu vody k zemni plani.

Zemni plain bude vyspadovana minimalné ve sklonu 3 %.

Dle ¢l. 7.1.4, ¢1. 7.2.1 a nasledujicich CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci je nutno po celou dobu vystavby chranit stavenist¢ pted Skodlivym
ucinkem povrchovych vod a musi se zajistit jejich odvedeni. Pii deStivém pocasi se musi prubézné
odvadeét srazkova voda s povrchu zemniho teélesa. Dale se musi pozorné sledovat vlhkost sypaniny a
v pripadé€ piekroceni povoleného rozmezi vlhkosti daného druhu sypaniny v¢as zemni prace
prerusit. Denné, pied ukoncenim prace ve smené, se musi navezena vrstva zhutnit, aby ptipadna
srazkova voda mohla s nasypu stékat a aby nakypfena sypanina nebyla znehodnocena.
Znehodnocenou sypaninu nutno z nasypu odstranit.

Konstrukce vozovky opravované komunikace je navrzena dle Katalogu navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci a dodatku TP 170, s ohledem na predpokladané dopravni zatizeni a
predpokladany typ podlozi. K dispozici nebyl geologicky priizkum.

YOZOVKA — OPRAVA €.1):

Posyp hrubym drcenym kamenivem 0/8 HDK 0/8 20 kg/m’
Hrubé drcené kamenivo 8/32 HDK 8&/32 tl. 100 mm
Hrubé drcené kamenivo 16/63 HDK 16/63 tl. 200 mm

Uprava, vyrovnani a vyspadovani stavajici nestmelené podkladni vrstvy

Celkem oprava vozovky tl. 300 mm

VYOZOVKA — SANACE (€.2):

Posyp hrubym drcenym kamenivem 0/8 HDK 0/8 20 kg/m’

Hrubé drcené kamenivo 8/32 HDK 8/32 tl. 100 mm
Hrubé drcené kamenivo 16/63 HDK 16/63 tl. 200 mm
Hrubé drcené kamenivo 16/32 HDK 16/32 tl. 150 mm

Zhutnéni zemni plan€ na modul pfetvarnosti Eger, 45MPa !

Celkem sanace vozovky tl. 450 mm
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V pripadé, Ze zemni plan nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nutné tyto
nezhutnitelné zeminy odtezit a provést Stérkodrtovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v aktivni
zon¢ podlozi), v tl. 500 mm !

Sanace - vyména podloZi vozovky - dle skute¢nosti - s odsouhlasenim TDS.

Vyména podlozi vozovky  (€.3):
Stérkodrt’ 0/63 (2x250 mm) SD, tl. 500 mm

(hutnit po vrstvach)
Zhutnéni paraplané na modul pretvarnosti E 4o =30 MPa  (dle TP 170)

Celkem vyména podloZi tl. 500 mm

Lemovani krytu bude realizovano nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti, v tl. 100 mm, $. 0,25 mm
v pricném sklonu 8 % . Dosypani pod krajnicemi — ze zemin vhodnych dle CSN 72 1006.

V prubéhu stavebni upravy komunikacnich ploch bude nezbytné provést prikazné zkousky
zhutnitelnosti zemni plané a dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin a dle TKP 1 -31 !

UloZeni ocelovych svodnic do bet. loze

Ocelové svodnice sv.§. 120 mm uloZené do bet.loze C 20/25n XF3 tl. min.150 mm, tl. profilu
svodnice 5 mm. Ocelové svodnice osadit pod tthlem 30-45 stupni k ose komunikace, ve sklonu
krytu vozovky a minimaln€ 10 mm pod urovni krytu vozovky. Je nutno pocitat s ptresahem svodnice
za krajnice. Vzajemna vzdalenost je zavisld na podélném sklonu cesty, umisténi svodnic dle
zpracovaného vykresu Situace C.2 , s dodrZenim staniceni, vzdy je tfeba, aby byly osazeny

s ptihlédnutim k okolni konfiguraci terénu, a aby byl zajistén jejich fadny odtok a dodrzen jejich
pocet !

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich tiprav
v krajing - Ochrana stromil, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

UlozZeni suti :
- prebytecny a nevhodny material bude uloZen na skladku zhotovitele stavby (PD piedpoklada
- vyziskany vhodny nesoudrzny material, pfipadné vhodné zeminy, ornice, apod, budou doc¢asn¢
uloZeny na mezideponii zhotovitele stavby a priibézné, v ptipadn€ vhodnosti, budou pouzity pro
podkladni vrstvy nebo v ramci kone¢nych terénnich tprav

Zhotovitel stavby si projedna ulozZeni vyse uvedenych hmot se spravci skladek a mezideponii.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Opravovand vozovka komunikace navazuje na skelet mistnich komunikaci, které jsou pfistupné ze
silnice I11/2956 v k.0. Strazné.

Oprava komunikace je vyvolana potiebou zvyseni bezpecnosti silni¢niho provozu, zejména pésiho a
cyklistického provozu a nutnou opravou vozovky, dofeSenim odvodnéni, véetné ulozeni pticnych
svodnic. Z hlediska dopravnich pfipojeni na okolni mistni komunikace a cesty k pozemkiim nebude
mit vliv na stavajici okolni zastavbu.
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Vetejné osvétleni podél komunikace se nenachézi.

d)vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace negativnich
ucinku stavby na Zivotni prostiredi

Stavebni prava komunikace bude fesena za upIné uzavirky. Zhotovitel stavby zajisti nezbytné
pristupy ke stavajicim pozemnim objektim piesmérovanim na soubéznou komunikaci.

Nutno projednat s majiteli okolnich objektl provizorni upravy piistupu k pozemnim objektiim,
zejména piijezdy k pozemnim objektim, parkovani vozidel mimo stavenisté, omezeni dopravni
obsluznosti, apod.

Organizace dopravy bude fizena dle DIO, kter¢ zpracuje zhotovitel stavby, s ohledem na ¢asovou
posloupnost opravy komunikace. Pied zapocetim stavby, v dostate¢ném Casovém predstihu, pozada
predmétny zhotovitel stavby M&U Vrchlabi — SSU o ,,Stanoveni dopravniho znaceni.

Odvodnéni zemni plan€ vozovky je navrhovano jednostrannym piicnym sklonem 3 %.

Pro dotfené uzemi vykonava statni spravu v ochrané piirody Sprava KRNAP. Kulturni
pamatky se zde nenachazeji.

Hospodarieni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pii odstranovani souvrstvi vozovky komunikace vznikne mnozstvi
odpadového materidlu. V souvislosti se vzriistajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné
se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedeného textu, ktery je zpracovan na zaklad¢ platné
legislativy.

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na pfedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat nasledujicim
predpistim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zmén¢ nékterych dalsich zakoni a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog
odpadt, seznam nebezpecnych odpadd a seznamy odpadi a statl pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadd a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog
odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o nakladanis ........... a
veskerymi smésmi a nasl.

Dle § 143 odst. 1 pism. d) az j) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci odpadu.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zatradit do Katalogu odpadi.. Nebezpecnost odpadu je
dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano dle pokynd uvedenych
vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zakona mistné ptislusny
stavebni ufad nebo jiny organ po dohod¢ s referatem Zivotniho prostiedi Krajského turadu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd, které v ramci stavby vzniknou,
zpusobu jejich ukladani a zneSkodnovani ve smyslu zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.
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Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadi, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

17 01 01 .... Beton (dle vykazu vymér)
17 03 02 .....Asfaltové smesi neuvedené pod ¢islem 17 03 01) (dle vykazu vymeér)
17 04 05 .... Zelezo a ocel (dle vykazu vymér)

17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (dle vykazu vymeér). Jedna se o
zeminy v tfide tezitelnostl I dle CSN 73 6133, piiloha D. Odpad neni nebezpeény.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelil
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle zdkona
povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pii jejiz ¢innosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadd, které pti stavebni ¢innosti a
terénnich Gpravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady preda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zékona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadt opravnéné osobé budou
odpady soustied’ovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pied
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

V okoli stavby bude zvysSena uroven hladiny hluku, zptisobena provadénim stavebnich praci,
provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Pouzivané stroje a dopravni prostfedky musi
splnovat emisni limity.

e) FeSeni poZadavkii na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajiSténi bezpec¢nosti pri uZivani
stavby

Pii viech pracich je nutno dodrzovat bezpe¢nost prace podle Zakona &. 309/2006 Sb. a norem CSN
73 6005, CSN 73 6133 a dle piislusnych TKP 1 — 31, zejména TKP 7. Pii zmén& postupu vystavby
je nutno tuto skute¢nost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V prubéhu provadéni stavby se
mohou vyskytnout nepfedvidané skuteCnosti, které bude nutno fesit po dohodé zhotovitele a
projektanta, za ucasti objednatele — investora (TDS). O téchto zménach budou vedeny zapisy ve
stavebnim deniku.

Pii prici s mechanizaci nutno brat v ohled ochrannia pasma vSech stavajicich inz. siti
/podzemnich i nadzemnich/.

BOZP : Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni
zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaCeni a zavést signaly, které
poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s
nimi zaméstnance. Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové
nebo svételné.

Vzhled, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek a znaceni a zavedeni signalt stanovi provadéci
pravni predpis.

vvvvvv

Predepsana kvalifikace zaméstnancti (prace s fetézovou pilou, Skoleni BOZP- prace ve vyskach,
zdvihaci zafizeni,...).
Skoleni o BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zafizeni.




DOS

Pouzivani OOPP a soustavna kontrola funk¢énosti.

Pted zah4jenim praci, pokud je to nutné z divodu bezpecnosti dopravniho provozu, provést uzavirku
1 jizdniho pruhu.Uzavirku zajistit v mistech Cisténi pfiméfenou zabranou — svodidlem, ohrazenim,
bezpecnostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy semafory, apod.

Stavenis$té musi byt zieteln€ oznaceno vystraznymi a zakazovymi tabulkami, které zietelné
upozoriiuji na samotnou stavbu a nebezpeCi urazu (napf. zédkaz vstupu nepovolanym osobam,
nebezpeci irazu apod.).

Docasna zatizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a pouzivana tak,
aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu. Rozvody energie, existujici pred
ziizenim staveniSté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln€ oznaceny.

Pravidelné revize technickych zafizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zafizeni a naradi.
Zhotovitel doloZi funkénost a bezpeénost pouzivanych pil (kontrolni zdznamy a revize). O stavu PRP
a dob¢ pouzivani je zapotiebi vést evidenci (identifikacni tidaje pily, datum uvedeni do provozu,
pocet hodin provozu za mésic a zdznamy o kontrolach a opravach).

Udrzovani poradku a pfiméiené Cistoty na stavenisti.

Pti zI¢ viditelnosti musi zhotovitel zabezpecit dostatecné osvétleni pracoviste.

Zatizeni udrzovat v fadném technickém stavu a priabézné kontrolovat.

Pouzivani OOPP. Dodavatel¢ i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické osoby, které
pro né vykonavaji pracovni ¢innosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani OOPP (pfilba, vystrazna
vesta, osobni jisténi pti praci ve vyskach, pracovni obuv, pfipadné rukavice).

Pravidelné kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanct.

Denni evidence zaméstnanci.

Pravidelné kontrolovat ozna¢eni BOZP na stavenisti.

Pravidelné kontrolovat ohrazeni staveniste.

Pravidelné informovat investora o pritb¢hu stavby z hlediska bezpe¢né prace.

V pripadé¢ pracovniho urazu nebo $kody zptisobené investorovi neprodlen¢ informovat

(telefonicky) investora a koordinatora BOZP.

f) zasady feSeni bezbariérového uZivani — pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel stavby zajisti, béhem stavebnich Gprav vozovky komunikace, objizdnou trasu pro ptistup
a piijezd ke stavajicim pozemnim objektim. V dobé celoplosné podkladky obrusné vrstvy nutno
predjednat s majiteli okolnich pozemkl a pozemnich objektd moznost parkovani a odstavovani
vozidel mimo tuto pfedmétnou trasu komunikace.

Vsechna napojeni komunikace ve vztahu k ptivodni navazujicim plocham budou fe$ena
bezbariérové, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

g) podklady pro vytyCeni stavby

Podkladem pro vytycCeni stavby je situace stavby v digitalni formé, v¢etné popisu zacatku a konce
opravovaného useku komunikace. Za ucasti investora bude odpovédnym geodetem provedeno
vytyceni dané trasy komunikace.




