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                                         B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                009/19.B   

 

k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS)  akce : „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
KOMUNIKACE Ke sportovnímu areálu“ v k.ú. Strážné, okres Trutnov,  kraj Královéhradecký 

 

 Obsah : 

a) zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění 
jejich výsledů do PD … 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních 
účinků stavby na životní prostředí 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby 

f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

g) podklady pro vytýčení stavby 

 
 

a) zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění 
jejich výsledů do PD … 

 
Na trase stávající komunikace "Ke sportovnímu areálu" se nachází časté plošné deformace, a to 
zejména v krajních částech, vyjeté koleje, výtluky. Podle vizuálního posouzení je obrusná vrstva 
krytu tvořena asfaltobetonovou vrstvou typu KAZ, příp. PMH nebo štěrkodrtí. Předpokládá se, že 
podkladní vrstva se sestává z nestmelených vrstev, typu štěrkodrti. Je zřetelné povrchové opotřebení 
s lokálně sníženou únosností vrstev.   
Nebyl k dispozici geologický průzkum. Na části úseku se, v podloží MK, mohou nacházet neúnosné 
a nestejnorodé zeminy v podloží vozovky.  Veškeré geologické anomálie podloží, případně části 
neúnosného podloží komunikace, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa na objednávku 
investora. 

Stávající obrusná vrstva sjezdu z vozovky silnice III/2956 je tvořena AB krytem v délce cca 10 m.  

Odvodnění komunikace je nedostačující, nacházejí se příčné odvodňovací svodnice, které budou 
obnoveny a doplněny, v rozhodujících délkách bude umístěn podélný trativod, vyústěný 
v násypovém svahu s opevněním pohozem z lomového kamene. Stávající nezpevněné krajnice jsou 
oproti komunikaci zčásti převýšeny.  

Bude ponecháno stávající dopravní značení (DZ) – dej přednost P4 s dodatkovou tabulkou E2a. 
Podél komunikace se nenachází veřejné osvětlení, ani není součástí této PD. 

Dané opravované vozovky komunikace se dotkne ochranné pásmo silnice III/2956. Dané  katastrální 
území je chráněné území pod Správou KRNAP. 

Přístupové trasy na stavbu, včetně nezbytných doprovodných objektů, budou realizovány ze silnice 
III/2956.  
Všechna ukončení opravované pěší cesty ve vztahu k původní zástavbě pozemními objekty budou 
řešena bezbariérově, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009).  
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Dotčené pozemky v k.ú. Strážné : 

- p.p.č. 2146/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace, výměra 3 375m2)  vlastník Obec Strážné, č.p. 
129,543 52 Strážné 

 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení 

Stavební úpravy vozovky komunikace jsou navrhovány od pracovní spáry sjezdu, z vozovky silnice 
III/2956, před koncem obce Strážné. Konec úseku u kostela sv. Josefa.  

Celková délka opravy 625 m. 

V prvním úseku bude provedena RŽK vozovky v délce 10,0 m,  a to vysprávkou porušených míst.  
RŽK vozovky komunikace s AB krytem (napojení sjezdu ze silnice III/2956). Je navrženo frézování 
obrusné vrstvy vozovky s vysprávkou porušených míst, očištění stávající asfaltové vrstvy, aplikace 
spojovacího postřiku asfaltem, pokládka asfaltového betonu pro podkladní vrstvy (ACP 16+) v tl. 
40-80 mm, aplikace spojovacího postřiku asfaltem a pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy 
(ACO 11+) v tl. 50 mm.  

Ve druhém úseku bude provedena sanace krytové a podkladní vrstvy do hloubky 530 mm v místech 
kde budou provedeny výkop rýh pro pokládku trativodů. V rozhodujících délkách bude uložena 
drenážní trubka trativodu DN 160 mm, resp. DN 200 mm, se štěrkovým obsypem (8-16) a filtrační 
geotextílií. Dojde k uložení štěrkodrťových vrstev ŠDA 0/32 tl.200 mm a ŠDA 0/63 tl.180 mm, 
pokládka asfaltového recyklátu RA v tl. 100 mm. 

Budou osazeny příčné ocelové svodnice do betonového lože a oprava štěrkodrťovou vyrovnávkou 
ŠDA 0/32 tl. 50-100 mm, asfaltovým recyklátem RA tl. 100 mm a obrusnou vrstvou (ACO 11+) v tl. 
50 mm.  

 

Krytová vrstva účelové komunikace z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) v tl. 
50 mm, v šířce vozovky 3,00 m.  

 

Budou doplněny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti v tl. 100 mm a š. 0,50 m, v dané délce.  
Odvodnění vozovky  je navrženo jednostranným příčným sklonem, osazením příčných svodnic a 
realizací podélných trativodů. V rámci konečných terénních úprav bude provedeno ozelenění 
nezpevněných dotčených ploch osetím travním semenem.  

 

Směrové a šířkové poměry komunikace, včetně dopravních napojení na stávající vjezdy, budou 
zachovány z důvodu zajištění původní obslužnosti pozemních objektů a to i s ohledem na katastr 
nemovitostí. Sklonové poměry budou upraveny s ohledem na vyrovnání původních nerovností 
vozovky (max. do 30 mm).  

Předmětné stavební úpravy vyhovují § 15, Vyhlášce č. 104/97 Sb. a násl., kdy nedochází k rozšíření 
komunikace, ke změně nivelety, nejsou dotčena práva jiných osob, apod..  

V trase opravované komunikace budou osazeny příčné ocelové odvodňovací svodnice. Odvodnění 
svodnic do okolního terénu – viz situace stavby.  

Před zahájením zemních prací nutno požádat správce podzemních sítí o vytyčení jejich 
zařízení v terénu, za účasti jejich správců, se zápisem  do stavebního deníku !  Se správci sítí 
případně dohodnout ochránění podzemních vedení !  

Při práci s autojeřáby a ostatní mechanizací nutno brát v ohled veškerá nadzemní vedení a 
jejich ochranná pásma. 
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Veškeré výkopy budou označeny, v noci osvětleny a ohrazeny pevnými bet. zábranami, splňujícími 
BOZP. 

 

 
Stavební úpravy vozovky Ke sportovnímu areálu  jsou navrhovány na dvou úsecích :  

 

1. úsek - k.ú.Strážné, v délce 10,00 m. 
Začátek úseku opravy RŽK komunikace je navrhován od pracovní spáry sjezdu ze silnice III/2956, 
konec úseku v km 0,010 00. 

Dojde k odstranění převýšených krajnic. Část komunikace bude řešena s krytem AB –RŽK s 
vyrovnávkou (ACP 16+). Šířka vozovky se pohybuje kolem hodnoty 3,00 m s rozšířením ve 
směrových obloucích. Lemování vozovky je navrhováno nezpevněnou krajnicí v tl. 100 mm,  (v 
příčném sklonu 8 %) ze štěrkodrti s doplněním vyfrézované živičné drtě. Stávající příčné trhliny 
„PT“ bude zapotřebí opravit. 
Stavební úpravy na ZÚ budou respektovat stávající vozovku silnice III/2956.  

 

2. úsek - k.ú. Strážné, v délce 615,00 m. Začátek od pracovní spáry RŽK, po  KÚ v km 0,625 00. 
Dojde k odstranění převýšených krajnic,  vyhloubení rýh pro pokládku trativodů, obsyp potrubí, 
zhutnění zemní pláně, realizace podkladních štěrkodrťových vrstev v místech sanací nad trativody se 
zhutněním, uložení ocel. svodnic do betonového lože, s odvodněním do okolního terénu, pokládka 
asfaltového recyklátu a krytu z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+.  

 

Předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní pláně vozovky účelové komunikace bude 
realizován v aktivní zóně – a to výměnou za nesoudržné vhodné zeminy (např. štěrkodrtě, v tl. 
2x250 mm) v rozsahu cca do 10 % z plochy vozovky. Dané úpravy výměny neúnosných zemin 
bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutečnosti. V opačném případě nebudou realizovány. 
 
 
Podle ČSN 73 6133  bude, po odsouhlasení TDI, provedena úprava zemní pláně v tloušťce min. 500 
mm. Zemní pláň  nutno  dohutnit  na  požadované  hodnoty. Je nutno bezpodmínečně zabránit 
přístupu  vody  k zemní pláni.  
Zemní pláň  bude vyspádována  k podélné drenáži, minimálně ve sklonu 3 %.   
 
Dle čl. 7.1.4, čl. 7.2.1 a následujících  ČSN 73 6133  Navrhování a  provádění zemního  tělesa 
pozemních komunikací je  nutno po celou dobu výstavby chránit  staveniště  před škodlivým 
účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich  odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně 
odvádět srážková  voda s povrchu zemního tělesa. Dále se musí pozorně sledovat vlhkost sypaniny a 
v případě překročení  povoleného rozmezí vlhkosti daného druhu sypaniny včas zemní práce 
přerušit. Denně, před ukončením práce ve směně, se musí navezená  vrstva zhutnit, aby případná 
srážková voda mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. 
Znehodnocenou sypaninu nutno z násypu odstranit.  

 
 
Konstrukce vozovky opravované komunikace je navržena dle Katalogu navrhování vozovek 
pozemních komunikací a dodatku TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a 
předpokládaný typ podloží. K dispozici nebyl geologický průzkum. 
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Účelová komunikace - AB –  RŽK  (č. 1) : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11 +  tl.  50 mm 

Spojovací postřik asfaltem     PS-B 0,3 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní  vrstvy          ACP 16 + tl.  40-80 mm 

Spojovací postřik asfaltem                     PS-B 0,7 kg/m2 

Očištění stávající asfaltové vrstvy po odfrézování živičného krytu  

Celkem  tl.  90-130 mm 

 

Účelová komunikace - AB –  OPRAVA  (č. 2) : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11 +  tl.    50 mm 

Recyklát asfaltový          RA tl.  100 mm 

Štěrkodrť – vyrovnávka  ŠDA 0/32   tl.  50 -100 mm 

Zhutnění a úprava stávajících  ŠD podkladů                        cca tl.  350 - 400 mm 

Celkem  tl.  550 – 650 mm 

 

 

Účelová komunikace - AB –  SANACE  (č. 3) : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11 +  tl.    50 mm 

Recyklát asfaltový  RA tl.  100 mm 

Štěrkodrť 0/63     ŠDA tl.  180 mm 

Štěrkodrť 0/32  ŠDA tl.  200 mm 

Zhutnění zemní pláně na modul přetvárnosti E def,2 (dle TP 170) 50 MPa! 

Celkem  tl.  530 mm 

 

V případě, že zemní pláň nebude možné zhutnit na předepsanou  hodnotu, bude nutné tyto 
nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový podsyp se zhutněním bez vibrací (v aktivní 
zóně podloží), v tl. 500 mm !   

Sanace - výměna podloží vozovky - dle skutečnosti - s odsouhlasením TDI.  

 

Výměna podloží vozovky      (č.4) : 

Štěrkodrť 0/63 (2x250 mm)   ŠDA tl.  500 mm 

(hutnit po vrstvách) 

Zhutnění parapláně na modul přetvárnosti E def,2 = 30 MPa     (dle TP 170) 

Celkem výměna podloží  tl.  500 mm 

 

Hlavní pokládka obrusné vrstvy musí být prováděna za teplého  nedeštivého počasí  na řádně 
očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby. Práce nesmí být 
prováděny za deštivého počasí a venkovních teplot nižších než 5 oC ! 
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Pracovní spáry v živičném krytu budou proříznuty a po očištění zality modifikovanou živičnou 
zálivkou. 

Lemování krytu bude realizováno nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti, v tl. 100 mm, v příčném 
sklonu 8 % . Dosypání pod krajnicemi – ze zemin vhodných dle ČSN 72 1006.  

 
V průběhu stavební úpravy komunikačních ploch bude nezbytné provést  průkazné zkoušky 
zhutnitelnosti zemní pláně a dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31  ! 

 
 
Uložení ocelových svodnic do bet. lože 

Ocelová svodnice sv.š. 120 mm uložené do bet.lože C 20/25n XF3 tl. min.150 mm, tl. profilu 
svodnice 5 mm. Ocelové svodnice osadit pod úhlem 30-40 stupňů k ose komunikace, ve sklonu 
krytu vozovky a minimálně 10 mm pod úrovní krytu vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice 
za krajnice. Vzájemná vzdálenost je závislá na podélném sklonu cesty v jednotlivých úsecích. 
Umístění svodnic je orientační a vždy je třeba, aby byly osazeny s přihlédnutím k okolní konfiguraci 
terénu, a aby byl zajištěn jejich řádný odtok a dodržen jejich počet ! 
 

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 
 
 
Uložení sutí : 

-  přebytečný a nevhodný materiál bude uložen na skládku zhotovitele stavby (PD předpokládá           
do vzdálenosti 20 km od těžiště stavby) 

- vyzískaný vhodný nesoudržný materiál, případně vhodné zeminy, ornice, apod, budou dočasně 
uloženy na mezideponii zhotovitele stavby a průběžně, v případně vhodnosti, budou použity pro 
podkladní vrstvy nebo v rámci konečných terénních úprav 

Zhotovitel stavby si projedná uložení výše uvedených hmot se správci skládek a mezideponií. 

 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Opravovaná část vozovky komunikace navazuje na skelet místních komunikací a na silnici II/2956 
v k.ú. Strážné.  

Začátek úseku byl stanoven pracovní spárou sjezdu navazující na silnici III/2956, před značeným  
koncem  obce Strážné. Konec úseku opravy komunikace Ke sportovnímu areálu navazuje pracovní 
spárou na nezpevněnou komunikaci.  

Oprava komunikace je vyvolána potřebou zvýšení bezpečnosti  pěšího a cyklistického provozu a 
nutnou opravou vozovky, dořešením odvodnění, včetně uložení  příčných svodnic. Z hlediska 
dopravních připojení na okolní místní komunikace a stávající vjezdy k pozemkům a pozemním 
objektům nebude mít vliv na stávající okolní zástavbu.           

Dopravní značení (DZ) zůstává beze změn. Veřejné osvětlení podél komunikace  se nenachází. 

 

 

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních 
účinků stavby na životní prostředí 

 
Stavební úprava  komunikace bude zčásti řešena za částečného omezení provozu a zčásti za úplné 
uzavírky. Jedná se zejména o odstranění převýšených krajnic, frézování krytu, apod. Sanace a 
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pokládka obrusné vrstvy krytu, z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ a  bude 
realizována za úplné uzavírky. 
 
Zhotovitel stavby zajistí nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům.  
Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, 
zejména příjezdy k pozemním objektům, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní 
obslužnosti, apod.  
Organizace dopravy bude řízena dle DIO, které zpracuje zhotovitel stavby,  s ohledem na časovou 
posloupnost opravy komunikace. Před započetím stavby, v dostatečném časovém předstihu, požádá 
předmětný zhotovitel stavby  MěÚ Vrchlabí – SSÚ o „Stanovení dopravního značení“. 
 
Projekt neřeší odvodnění původních dešťových svodů od pozemních objektů ani okolních 
neřešených zpevněných nebo nezpevněných ploch.  
Odvodnění zemní pláně vozovky je navrhováno jednostranným příčným sklonem 3 % a zčásti 
podélnou drenáží. 

Oprava vozovky komunikace je navrhována v živičné technologii a to tedy v bezprašné úpravě.  
Nepoužitelné sutě, vybourané hmoty a přebytečné zeminy budou převezeny na skládku zhotovitele 
stavby (DOS předpokládá cca do 20 km).  

 

Hospodaření s odpady 

Během stavební činnosti při odstraňování souvrství vozovky komunikace a částečně i při pokládce 
nových vrstev konstrukce vozovky vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se 
vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže 
uvedeného textu, který je zpracován na základě platné legislativy.  
 
Nakládání s odpady, jejichž vznik se na předmětné stavbě předpokládá, musí odpovídat následujícím 
předpisům: 

- Zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů a násl.  

- Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) a násl.  

- Vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady a násl. 

- Vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s …….…. a 
veškerými směsmi a násl.   

Dle § 143 odst. 1 písm.  d) až j) Zákona č. 50/76 Sb. (Stavební řád) v souladu se zákonem č. 
185/2001 a násl. jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 

Jakýkoliv odpad vzniklý na stavbě je nutno zařadit do Katalogu odpadů. Nebezpečnost odpadu je 
dána § 6 Zákona 185/2001, Sb. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů uvedených 
vyhlášek. 

Státní správu v oblasti s nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný  
stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby vzniknou, 
způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 
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Demolicemi v rámci tohoto oddílu PD vzniknou různé druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. zatříděny takto: 

 17 01 01 …. Beton  

 17 03 02 …..Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) 

 17 04 05 …. Železo a ocel 

 17 05 04 …. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. Jedná se o zeminy v třídě 
těžitelnosti I  dle ČSN 73 6133, příloha D.  Odpad není nebezpečný. 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zákona 
povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž činnosti odpad 
vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 
terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 
zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou  č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadu na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou 
odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 

V okolí stavby bude zvýšená úroveň hladiny hluku, způsobená prováděním stavebních prací, 
provozem stavebních strojů a dopravou materiálu. Používané stroje a dopravní prostředky musí 
splňovat emisní limity. 

 

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby 

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle Zákona č. 309/2006 Sb. a norem   
ČSN 73 6005, ČSN 73 6133 a dle příslušných TKP 1 – 31, zejména TKP 7. Při změně postupu 
výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V průběhu provádění 
stavby se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které bude nutno řešit po dohodě zhotovitele 
a projektanta, za účasti objednatele – investora (TDS). O těchto změnách budou vedeny zápisy ve 
stavebním deníku.  

Při práci s autojeřáby a ostatní mechanizací nutno brát v ohled veškerá nadzemní vedení a 
jejich ochranná pásma. 
 

Pro jednotlivé fáze stavebních úprav vozovky komunikace, na výše uvedené trase, platí „Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky“.   
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 
Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí 
právní předpis. 
Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 
 
Předepsaná kvalifikace zaměstnanců (práce s řetězovou pilou, školení  BOZP- práce ve výškách, 
zdvihací zařízení,…). 
Školení o BOZP, PO a specifické seznámení s obsluhou technických zařízení. 
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Používání OOPP a soustavná kontrola funkčnosti. 
Před zahájením prací, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti dopravního provozu, provést uzavírku 
1 jízdního pruhu.Uzavírku zajistit v místech čištění přiměřenou zábranou – svodidlem, ohrazením, 
bezpečnostní páskou a dopravním značením s řízením dopravy semafory, apod. 
Staveniště musí být zřetelně označeno výstražnými a zákazovými tabulkami, které zřetelně 
upozorňují na samotnou stavbu a nebezpečí úrazu (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
nebezpečí úrazu apod.). 
Dočasná zařízení  pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení a nářadí. 
Zhotovitel doloží funkčnost a bezpečnost používaných pil (kontrolní záznamy a revize). O stavu 
PŘP a době používání je zapotřebí vést evidenci (identifikační údaje pily, datum uvedení do 
provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách). 
Udržování pořádku a přiměřené čistoty na staveništi. 
Při zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení pracoviště. 
Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat. 
Používání OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které 
pro ně vykonávají pracovní činnosti se všemi riziky a nutností používání OOPP (přilba, výstražná 
vesta, osobní jištění při práci ve výškách, pracovní obuv, případně rukavice). 
Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců. 
Denní evidence zaměstnanců. 
Pravidelně kontrolovat označení BOZP na staveništi. 
Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště. 
Pravidelně informovat investora o průběhu stavby z hlediska bezpečné práce. 
V případě pracovního úrazu nebo škody způsobené investorovi neprodleně informovat 
 (telefonicky) investora a koordinátora BOZP. 
 
 
 

f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Zhotovitel stavby zajistí, během stavebních úprav vozovky komunikace, nezbytné bezbariérové 
přístupy ke stávajícím pozemním objektům, příjezdy ke garážím, apod. V době celoplošné 
podkládky obrusné vrstvy nutno předjednat s majiteli okolních pozemků a pozemních objektů 
možnost parkování a odstavování vozidel mimo tuto předmětnou lokalitu. 
 
Všechna napojení komunikace ve vztahu k původní zástavbě pozemními objekty budou řešena 
bezbariérově, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009).  
 

 

g)  podklady pro vytýčení stavby 
 
Podkladem pro vytýčení stavby je situace stavby v digitální formě, včetně popisu začátku a konce 
opravovaného úseku komunikace. Za účasti investora bude odpovědným geodetem provedeno 
vytýčení dané trasy komunikace. 

 


